

Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας και ανάδειξη μειοδότη του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση Φθορών Παιδικών Χαρών 2016», Προϋπολογισμού 50.000,00 €.

Αριθμός Απόφασης: **64**

Χολαργός σήμερα την **21^η** του μηνός **Απριλίου** του έτους **2016**, ημέρα **Πέμπτη** ώρα **09.30** και στο κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **15-4-2016**, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες :

Παρόντες	Απόντες
Άννα – Μαρία Τσικρικιώνη – Πρόεδρος	Νικόλαος Αποστολόπουλος
Γεωργία Αρβανίτη – Φραγκή.	Ιωάννης Κεχρής.
Βασιλική Μπουφούνου	Κων/νος – Πολ/νης Τίγκα
Χρύσα Παρίση	
Αγλαΐα Σουρανή	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	

Διαπιστώθηκε Απαρτία, δεδομένου ότι, επί συνόλου **εννέα (9) μελών**, βρέθηκαν **παρόντα έξι (6) και απόντα τρία (3)**.

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.

Η Πρόεδρος, εισηγούμενη το θέμα, είπε :

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. **197/2015** (ΑΔΑ: ΒΝΟ4ΩΞ1-ΑΕΖ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ένταξης στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου της εκτέλεσης του έργου με τίτλο **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2016»** με **Κ.Α. 30.7332.0011** και προϋπολογισμό 50.000,00 € και τρόπο εκτέλεσης του έργου **με δημοπράτηση**.
2. Την υπ' αριθμ. **270/2015** (ΑΔΑ: Ω8ΕΕΩΞ1-ΥΝΛ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Προϋπολογισμού του Δήμου με την οποία έχει εγγραφεί πίστωση στο ποσό των 50.000,00 € για το 2016 για την πληρωμή της δαπάνης εκτέλεσης του έργου.
3. Την υπ' αριθμ. **5/2016** (ΑΔΑ: 6ΚΨ5ΩΞ1-Α3Δ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου με την αύξηση της δαπάνης του έργου με τίτλο **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2016»** προϋπολογισμό από 50.000,00€ σε **150.000,00 €**.
4. Την υπ' αριθμ. **11/2016** (ΑΔΑ: 6209ΩΞ1-ΩΥ2) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου με την οποία έχει εγγραφεί πίστωση στο ποσό των 150.000,00 € για το 2016 για την πληρωμή της δαπάνης εκτέλεσης του έργου.
5. Την υπ' αριθ. **20/2016** (ΑΔΑ:09Π3ΩΞ1-ΘΛΡ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της υπ' αριθ. **244/2016** Έκθεσης Ανάλυσης Υποχρέωσης για τη δέσμευση της πίστωσης 150.000,00 €.
6. Την με αριθ. **5/2016** μελέτη του έργου, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
7. Την υπ' αριθ. **34/2016** (ΑΔΑ: 6Θ3ΚΩΞ1-ΖΔ3) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων διακήρυξης του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2016»**.
8. Η περίληψη της διακήρυξης αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο (ΑΔΑ: ΩΑΣ3ΩΞ1-ΟΙΖ) και δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες: Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών, Γενική Δημοπρασιών, Αμαρυσία, Συνείδηση και ΦΕΚ.
9. Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις **5/4/2016** ενώπιον τις αρμόδιας Επιτροπής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. **19/2016** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Υποβλήθηκαν οι ακόλουθες Οικονομικές Προσφορές:

- α) Κ/Ξ: «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ – Δ.Ι. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε.», Νικολάου Πλαστήρα 19, 15231 Νέα Ιωνία Αττικής, με ποσοστά έκπτωσης $E_1= 37\%$ επί των τιμολογημένων εργασιών και $E_2= 38\%$ επί του ποσοστού Γ.Ε. και Ο.Ε. επί των Απολογιστικών Εργασιών.
- β) Κ/Ξ: «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ-ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΖΟΛΚΟΥ», Ρόδων 5, 15772 Ζωγράφου, με ποσοστά έκπτωσης $E_1= 46\%$ επί των τιμολογημένων εργασιών και $E_2= 46\%$ επί του ποσοστού Γ.Ε. και Ο.Ε. επί των Απολογιστικών Εργασιών.
- γ) «FTF Α.Ε.», Λ. Αλεξάνδρας 5, 11473 Αθήνα, Α.Φ.Μ. 099748640, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, με ποσοστά έκπτωσης $E_1= 45\%$ επί των τιμολογημένων εργασιών και $E_2= 46\%$ επί του ποσοστού Γ.Ε. και Ο.Ε. επί των Απολογιστικών Εργασιών.
- δ) «ΣΕΙΡΑΣ ΓΙΩΡΓΙΟΣ», Ξενοκράτους 27-29, 10676 Κολωνάκι, Α.Φ.Μ. 043464015, ΔΟΥ Δ' Αθηνών, με ποσοστά έκπτωσης $E_1= 38\%$ επί των τιμολογημένων εργασιών και $E_2=38\%$ επί του ποσοστού Γ.Ε. και Ο.Ε. επί των Απολογιστικών Εργασιών.
- ε) «Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», Δάφνης 28, 15772 Ζωγράφου, Α.Φ.Μ. 098666893, ΔΥΟ Ζωγράφου, με ποσοστά έκπτωσης $E_1= 37\%$ επί των τιμολογημένων εργασιών και $E_2=60\%$ επί του ποσοστού Γ.Ε. και Ο.Ε. επί των Απολογιστικών Εργασιών.
- ζ) «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΥΩΝΗΣ», Ιουλιανού 56, 10434 Αθήνα, Α.Φ.Μ. 066206846, ΔΟΥ Δ' Αθηνών, με ποσοστά έκπτωσης $E_1= 53\%$ επί των τιμολογημένων εργασιών και $E_2= 60\%$ επί του ποσοστού Γ.Ε. και Ο.Ε. επί των Απολογιστικών Εργασιών.
- η) «ΤΕΡΕΤΡΟΝ-ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε.», Ηρώων Πολυτεχνείου 2, 18663 Πέραμα, Α.Φ.Μ. 800509328, ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά, με ποσοστά έκπτωσης $E_1= 58\%$ επί των τιμολογημένων εργασιών και $E_2=58\%$ επί του ποσοστού Γ.Ε. και Ο.Ε. επί των Απολογιστικών Εργασιών.
- θ) Κ/Ξ: «ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΜΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.- ΕΡΜΗΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ», Κ. Βάρναλη 69, 14452 Μεταμόρφωση Αττικής, με ποσοστά έκπτωσης $E_1= 41\%$ επί των τιμολογημένων εργασιών και **δεν πρόσφερε ποσοστό έκπτωσης** επί του ποσοστού Γ.Ε. και Ο.Ε. επί των Απολογιστικών Εργασιών.
- ι) «Μ.ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.», Λασιθίου 14, 15344 Γέρακας Αττικής, Α.Φ.Μ. 998026602, ΔΟΥ Παλλήνης, με ποσοστά έκπτωσης $E_1= 42\%$ επί των τιμολογημένων εργασιών και $E_2=80\%$ επί του ποσοστού Γ.Ε. και Ο.Ε. επί των Απολογιστικών Εργασιών.

Χαμηλότερη έγκυρη οικονομική προσφορά είναι η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης «ΤΕΡΕΤΡΟΝ-ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης $E_1= 58\%$ επί των τιμολογημένων εργασιών και ποσοστό έκπτωσης $E_2= 58\%$ επί του ποσοστού Γ.Ε. & Ο.Ε. των απολογιστικών εργασιών.

Δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.

10. Η συνολική δαπάνη του έργου κατά την προσφορά ανέρχεται σε **€ 52.959,51** πλέον ΦΠΑ **23%** **€ 12.180,69** δηλαδή συνολικό ποσό σύμβασης **€ 65.140,20**.

11. Αρμόδιο όργανο, για την έγκριση του πρακτικού της Δημοπρασίας και την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, είναι η **Οικονομική Επιτροπή**, σύμφωνα με :

- Τον Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), άρθρο 72, παράγραφος 1, περίπτωση ε και παράγραφος 4.
- Το Π.Δ. 171/1987, άρθρο 6 παρ. 5, σε συνδυασμό με την εγκύκλιο με αρ. 6 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με αρ. πρωτ. 2067/14-1-11.
- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1 του Ν. 3669/2008, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 παρ. 5 του Π.Δ. 171/87.

Η Οικονομική Επιτροπή καλείται να αποφασίσει για την έγκριση του αποτελέσματος δημοπρασίας και την ανάδειξη μειοδότη του έργου.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :

- Την εισήγηση της προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Την κατακύρωση του Έργου : «**Αποκατάσταση Φθορών Παιδικών Χαρών 2016**», Προϋπολογισμού **50.000,00 €**, στην Εργοληπτική επιχείρηση «**ΤΕΡΕΤΡΟΝ-ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε.**», με ποσοστό έκπτωσης **E₁= 58%** επί των τιμολογημένων εργασιών και ποσοστό έκπτωσης **E₂= 58%** επί του ποσοστού Γ.Ε & Ο.Ε. των απολογιστικών εργασιών. Η συνολική δαπάνη του έργου κατά την προσφορά ανέρχεται σε **€ 52.959,51** πλέον ΦΠΑ **23%** **€ 12.180,69** δηλαδή συνολικό ποσό σύμβασης **€ 65.140,20**.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ANNA – MARIA ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1 Γεωργία Αρβανίτη – Φραγκή.
- 2 Βασιλική Μπουφούνου
- 3 Χρύσα Παρίση
4. Αγλαΐα Σουρανή
5. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος