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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ   

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 55, ΧΟΛΑΡΓΟΣ 

Πόλη ΠΑΠΑΓΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΣ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 15561 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL301(Βόρειος Τομέας Αθηνών) 

Τηλέφωνο 2132002842-841-859 

Φαξ 2106513840 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promithies@dpapxol.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Ε. Σκλαβενίτη 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.dpapxol.gov.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού που ανήκει στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης 

και συγκεκριμένα στον υποτομέα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού (ΟΤΑ Α’) 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

και μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Παπάγου - Χολαργού www.dpapxol.gov.gr . 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από το τμήμα Προμηθειών στα ανωτέρω τηλέφωνα 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη συμφωνία-πλαίσιο θα 

διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρηματοδότηση της συμφωνίας-πλαίσιο  

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο και των συμβάσεων που βασίζονται σε αυτή  

(“εκτελεστικές συμβάσεις”) είναι  ο Δήμος Παπάγου Χολαργού. 

 

Η πίστωση θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α. όπως αυτοί έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου, 

με το ποσό των  55.600,00€ για το έτος 2018 και σε αντίστοιχους για το ποσό των 248.000,00€ το έτος 2019 

και 192.400,00€ για το έτος 2020. 

Mε την 85/25-4-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ7Λ8ΩΞ1-ΞΓ2) εγκρίθηκε η διάθεση 

πιστώσεων σε βάρος των προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2018, 2019 και 2020 όπως παρακάτω : 
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της συμφωνίας-
πλαίσιο   

1.3.1 Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο   

Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η παροχή υπηρεσιών σε ετήσια βάση και σε βάθος διετίας, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας – Πλαισίου, για να καλύψει τις αντίστοιχες ανάγκες για την 

συντήρηση και επισκευή των μεταφορικών μέσων του Δήμου Παπάγου Χολαργού. 

Προβλέπονται πάσης φύσεως εργασίες συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης φθαρμένων ή 

κατεστραμμένων τμημάτων, συμπεριλαμβανομένων των απαραιτήτων ανταλλακτικών, σε εξωτερικά 

συνεργεία, όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου (φορτηγών (απορριμματοφόρων, 

υδροφόρων, πλυντηρίων), μηχανημάτων (γερανοφόρων, σαρώθρων, φορτωτών), υπερκατασκευών, 

λεωφορείων, επιβατικών οχημάτων,  ημιφορτηγών και μηχανάκια), εκτός των οχημάτων εκείνων που 

.A. ΕΞΟΔΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΟΚΤ- ΝΟΕ- ΔΕΚ  

2018 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΟΙΚ. ΕΤΟΣ  

2019 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   
ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 

2020 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2 ΕΤΗ 

10.  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

6263.0001 1.400,00 5.750,00 4.350,00 11.500,00 

6263.0002 1.600,00 6.500,00 4.900,00 13.000,00 

6263.0003 50,00 250,00 200,00 500,00 

15.  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

6263.0001 5.100,00 20.500,00 15.400,00 41.000,00 

6263.0002 4.000,00 15.500,00 11.500,00 31.000,00 

6263.0003 250,00 1.000,00 750,00 2.000,00 

20.  
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

6263.0001 12.300,00 49.250,00 36.950,00 98.500,00 

6263.0003 10.000,00 49.750,00 39.750,00 99.500,00 

6263.0004 250,00 1.000,00 750,00 2.000,00 

30.  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

6263.0002 1.600,00 6.500,00 4.900,00 13.000,00 

6263.0003 1.600,00 6.500,00 4.900,00 13.000,00 

6263.0004 500,00 2.000,00 1.500,00 4.000,00 

35.  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

6263.0001 8.500,00 33.500,00 25.000,00 67.000,00 

6263.0003 5.000,00 36.250,00 31.250,00 72.500,00 

6263.0004 50,00 250,00 200,00 500,00 

45.  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 

6263.0001 1.250,00 5.000,00 3.750,00 10.000,00 

6263.0002 1.250,00 5.000,00 3.750,00 10.000,00 

6263.0003 50,00 250,00 200,00 500,00 

50.  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

6263.0001 400,00 1.500,00 1.100,00 3.000,00 

6263.0002 400,00 1.500,00 1.100,00 3.000,00 

6263.0003 50,00 250,00 200,00 500,00 

                                    ΣΥΝΟΛΟ: 55.600,00 248.000,00  192.400,00  496.000,00 
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καλύπτονται κατ’ αποκλειστικότητα λόγω χρόνου εγγύησης από εξουσιοδοτημένα συνεργεία, οι οποίες 

θα προκύψουν κατά την διάρκεια της διετίας. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : 50114000-7, 50111000-6, 50117000-8, 50116000-1, 50112110-7, 50112000-3, 50113000-

0, 50116500-6. 

Τα οχήματα του Δήμου Παπάγου Χολαργού είναι διαφόρων τύπων, διαφορετικών ετών κυκλοφορίας 

και διαφορετικών τεχνολογιών. Κυρίως είναι μεγάλα οχήματα (φορτηγά, μηχανήματα, λεωφορεία κλπ). 

Για τη συντήρηση και επισκευή τους απαιτούνται συνεργεία επανδρωμένα με ράμπες, ανυψωτικά 

μηχανήματα και πλήρες τεχνολογικό εξοπλισμό. Επίσης συνεργεία που να διαθέτουν το αναγκαίο 

ανθρώπινο δυναμικό (που θα αναλογεί στον αριθμό των οχημάτων που θα δύναται να επισκευάζει άμεσα 

και καθημερινά κάθε όχημα) καθώς και το απαραίτητο ειδικευμένο προσωπικό που θα έχει την 

τεχνογνωσία για κάθε τύπο οχήματος και υπερκατασκευής. Επίσης συνεργεία που θα μπορούν να 

εξασφαλίζουν άμεση διαθεσιμότητα των τυχόν απαιτούμενων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για την 

εκτέλεση κάθε εργασίας επισκευής ή συντήρησης που θα προκύψει. 

Ο Δήμος δεν διαθέτει επαρκές συνεργείο συντήρησης οχημάτων αφού δεν έχει ούτε την υποδομή, ούτε τον  

απαραίτητο εξοπλισμό, ούτε το αναγκαίο προσωπικό και την τεχνογνωσία που απαιτείται. Σήμερα, στα 

δύο εργοτάξια του Δήμου  εργάζονται τέσσερις (4)  μηχανοτεχνίτες σε δύο υποτυπώδεις συνεργεία με μη 

δυνατότητα επισκευής οχήματος  σε στεγασμένο χώρο και κατά συνέπεια, ιδιαίτερα όταν οι καιρικές 

συνθήκες δεν το επιτρέπουν (βροχή κ.λπ) αδυνατούν να επισκευάσουν τις καθημερινές βλάβες των 

οχημάτων του Δήμου , τα οποία είναι διαφόρων τύπων, με τεχνολογία σημαντικά διαφορετική από όχημα 

σε όχημα και η οποία απαιτεί εξειδικευμένη αντιμετώπιση για κάθε τύπο οχήματος. 

 

Ο εξοπλισμός των δύο συνεργείων περιορίζεται σε μια υπόγεια ράμπα επιθεώρησης, ένα δίκτυο αέρος 

υψηλής πίεσης με κομπρεσέρ αέρα, μια υδραυλική ράμπα για μηχανάκια, φορτιστές μπαταριών και 

εργαλεία χειρός. 

 

Με αυτά τα δεδομένα η ανάθεση σε εξωτερικό/α συνεργείο/α είναι απολύτως αναγκαία, προκειμένου να 

συντηρείται με επάρκεια ο στόλος των οχημάτων για να μπορεί να ανταποκριθεί   στην επιτέλεση βασικών  

λειτουργιών του Δήμου (αποκομιδή απορριμμάτων κ.λπ) 

 

Ο έλεγχος και η  αποκατάσταση μικρών βλαβών δύναται να γίνεται από τους παρόχους των υπηρεσιών 

(κατ’ εντολή της υπηρεσίας για συντόμευση του χρόνου και όταν αυτό είναι δυνατόν) στο χώρο 

επισκευών του Δήμου, ενώ η συντήρηση και η αποκατάσταση μεγαλύτερων βλαβών θα γίνονται στο 

συνεργείο των παρόχων των υπηρεσιών. Σε περίπτωση έκτακτων βλαβών το όχημα θα μεταφέρεται με 

ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου στις εγκαταστάσεις του προς έλεγχο και επισκευή. 

Η καταγραφή και τα στοιχεία του στόλου των οχημάτων, μηχανημάτων κλπ του Δήμου (όπως αυτά 

προκύπτουν από τις άδειες κυκλοφορίας κλπ) παρατίθενται στο τεύχος της μελέτης Μ2018103 και στο 

Παράρτημα II της παρούσας. 

Λόγω της φύσης και του εύρους των εργασιών (αφού οι περισσότερες εργασίες προκύπτουν κατά τη 

λειτουργία και χρήση των οχημάτων καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης και είναι επί το πλείστον 

έκτακτες βλάβες και διαφορετικές για κάθε όχημα) καθώς και του πλήθους και του μεγέθους του στόλου 

των οχημάτων, μηχανημάτων και υπερκατασκευών δε δύναται να καθοριστούν ποσότητες βλαβών και 

αντιστοίχως επισκευών ή και υλικών-ανταλλακτικών και ως εκ τούτου καθίσταται αδύνατη η προμέτρηση 

των εργασιών. 

Για το λόγο αυτό ο προϋπολογισμός διακρίνεται σε οκτώ (08) επιμέρους τμήματα ανά είδος εργασιών 

και τύπο οχήματος/μηχανήματος και δεν περιλαμβάνει επιμέρους ποσότητες με τιμές μονάδος αλλά 

μόνο την κατ’ εκτίμηση συνολική δαπάνη (σε εργασίες και ανταλλακτικά) κάθε κατηγορίας ανά έτος 

και το γενικό σύνολο, καθώς η εμπειρία μας έχει δείξει ότι οποιαδήποτε άλλη καταγραφή θα ήταν 
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επισφαλής αφού δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για τις εργασίες που θα προκύψουν σε 

κάθε όχημα. 

1.3.3 Αριθμός συμβαλλομένων οικονομικών φορέων  

Η ολοκλήρωση αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο στην 

οποία για την κάθε κατηγορία - ομάδα της μελέτης, θα συμμετέχουν ένας έως και δύο (2) οικονομικοί 
φορείς από τους συμμετέχοντες στον εν λόγω διαγωνισμό. Οι οικονομικοί αυτοί φορείς θα είναι οι δύο 

πρώτοι κατά σειρά μειοδοσίας, οι οποίοι θα πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις των όρων 

διακήρυξης 

 

1.3.4 Υποδιαίρεση συμφωνίας-πλαίσιο σε τμήματα  

Η παρούσα συμφωνία-πλαίσιο υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

Τμήμα A’: CPV 50114000-7  «Υπηρεσίες  επισκευής  και  συντήρησης  φορτηγών  αυτοκινήτων»  με  μονάδα  

μέτρησης «υπηρεσία» και ποσότητα «1». 

Τμήμα B’: CPV 50111000-6 «Υπηρεσίες διαχείρισης, επισκευής και συντήρησης στόλου οχημάτων» με 

μονάδα μέτρησης «υπηρεσία» και ποσότητα «1». 

Τμήμα C’:  CPV 50117000-8 «Υπηρεσίες μετατροπής και αποκατάστασης οχημάτων» με μονάδα μέτρησης 

«υπηρεσία» και ποσότητα «1». 

Τμήμα D’: CPV 50113000-0 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης λεωφορείων» με μονάδα μέτρησης 

«υπηρεσία» και ποσότητα «1». 

Τμήμα E’: CPV 50112000-3 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων» με μονάδα μέτρησης 

«υπηρεσία» και ποσότητα «1». 

Τμήμα  F’:  CPV  50116000-1  «Υπηρεσίες  συντήρησης  και  επισκευής  για  ειδικά  μέρη  οχημάτων» με  

μονάδα  μέτρησης «υπηρεσία» και ποσότητα «1». 

Τμήμα G’: CPV 50112110-7 «Υπηρεσίες επισκευής αμαξωμάτων οχημάτων» με μονάδα μέτρησης 

«υπηρεσία» και ποσότητα «1». 

Τμήμα Η’ : CPV  50116500-6 «Υπηρεσίες επισκευής προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών» με μονάδα 

μέτρησης «υπηρεσία» και ποσότητα «1».                 

Προσφορές υποβάλλονται για οποιαδήποτε (μία ή περισσότερες) από τα οκτώ (8) τμήματα  ή και για 

όλα τα τμήματα, όχι όμως επιλεκτικά για επιμέρους οχήματα-μηχανήματα ή είδη εργασιών του κάθε 

τμήματος. 

1.3.5 Εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο  

Η συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα δαπάνη για την 2ετή διάρκεια της Συμφωνίας – Πλαισίου 

για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων-μηχανημάτων (εργασίες και ανταλλακτικά) της μελέτης 

ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ #400.000,00# (προ Φ.Π.Α.) και στο ποσό των Ευρώ #496.000,00# 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως 

του συμβατικού ποσού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. 

Η εκτιμώμενη αξία είναι ενδεικτική και μη δεσμευτική και προέκυψε αντικειμενικά μετά τη λήψη υπόψη 

των ακόλουθων στοιχείων 

Για την εκτίμηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης επισκευής και συντήρησης των οχημάτων-μηχανημάτων 

και υπερκατασκευών ανά τμήμα ελήφθησαν υπ’ όψιν, με βάση την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει, οι 

προβλεπόμενες ώρες λειτουργίας του κάθε οχήματος ανά ημέρα, η ηλικία και το ιστορικό του κάθε 
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οχήματος, το κόστος συντήρησης του, οι βλάβες που πιθανόν θα προκύψουν με την συμπλήρωση 

ορισμένων χιλιομέτρων, τα αναλώσιμα υλικά που συνήθως απαιτούνται με την συμπλήρωση ωρών 

εργασίας, οι συνήθεις ζημιές και οι φθορές από την χρήση κλπ. 

Επίσης από την εμπειρία των προηγούμενων ετών διαπιστώνεται ότι σε κάθε περίπτωση το σύνολο της 

δαπάνης των απαιτούμενων ανταλλακτικών δεν ξεπερνά το 49% της συνολικής δαπάνης της μελέτης και 

ως εκ τούτου η σύμβαση νοείται ως σύμβαση υπηρεσιών. 

Η παροχή των υπηρεσιών της μελέτης αφορά τόσο στην τακτική συντήρηση όσο και στην αποκατάσταση 

κάθε είδους βλάβης (συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων ανταλλακτικών) που θα παρουσιάσουν 

τα οχήματα, μηχανήματα, υπερκατασκευές κλπ σε ετήσια βάση και σε βάθος διετίας. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης διακρίνεται στα κάτωθι οκτώ (08) 

επιμέρους τμήματα,  με τα αναγραφόμενα ποσά (ανά τμήμα) και τη συνολική δαπάνη για όλη την διάρκεια 

της διετίας ως εξής : 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΕΤΙΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ-ΟΜΑΔΑΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛ. ΔΑΠΑΝΗΣ 

(€) 

(συμπερ. ΦΠΑ 24 %) 

Α. 
Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης - επισκευής πλαισίων φορτηγών 

(απορριμματοφόρων, υδροφόρων, πλυντηρίων) 

 

206.500 

Β. 
Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης - επισκευής πλαισίων μηχανημάτων 

(γερανοφόρων, σαρώθρων, φορτωτών) 

 

80.000 

 
 

C. 

Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης - επισκευής υπερκατασκευών (όλων των 

οχημάτων-μηχανημάτων της μελέτης που έχουν υπερκατασκευές)  

80.000 

D. 
Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης - επισκευής λεωφορείων 

70.000 

E. 
Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης - επισκευής επιβατικών οχημάτων  

ημιφορτηγών και μηχανάκια 

 

27.500 

 

F. 
Εργασίες και ανταλλακτικά φανοποιϊας φορτηγών, μηχανημάτων,  λεωφορείων 

10.000 

G. 
Εργασίες και ανταλλακτικά φανοποιϊας επιβατικών οχημάτων και ημιφορτηγών 

12.000 

Η. 
   Εργασίες Επισκευής ελαστικών 

10.000 

ΓΕΝΙΚΌ ΣΥΝΟΛΟ 496.000 
 

Τα ποσά που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό είναι τα διαθέσιμα από το Δήμο για το 

σύνολο των εργασιών και ανταλλακτικών επισκευής και συντήρησης ανά ομάδα-κατηγορία έως την 

λήξη της σύμβασης και δεν δεσμεύουν το Δήμο σε κατώτερα όρια. Ο Δήμος δεν δεσμεύεται όσον 

αφορά στην ποσότητα των εργασιών συντήρησης και επισκευής που θα προκύψουν και κατά τη φάση 

υλοποίησης διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει το σύνολο του προϋπολογισμού εάν κριθεί 

σκόπιμο. Επίσης με βάση τις πραγματικές ανάγκες του Δήμου και τυχόν απρόβλεπτων γεγονότων που 

ενδεχομένως να προκύψουν οι ποσότητες των εργασιών μπορούν να αυξηθούν και ο ανάδοχος 

υποχρεούται να εκτελέσει τις επί πλέον εργασίες χωρίς αντίρρηση εάν η προκαλούμενη αύξηση δεν 

ξεπερνάει το 30% του αρχικού συνολικού ποσού της σύμβασης. 
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Δαπάνη που δεν εξαντλήθηκε  εντός συγκεκριμένου οικ. έτους, λόγω μικρότερης ποσότητας 

προκυπτουσών απαιτούμενων εργασιών, δύναται να μεταφερθεί στο επόμενο οικ. έτος για την κάλυψη 

τυχόν πρόσθετων έκτακτων αναγκών εκτέλεσης εργασιών επισκευής και συντήρησης και για τον λόγο 

αυτό ο ανωτέρω επιμερισμός των δαπανών ανά έτος είναι ενδεικτικός και όχι δεσμευτικός. 

Η αξία των επιμέρους συμβάσεων που θα κληθεί/ούν  να υπογράψει/ουν ο/οι οικονομικός/οί φορέας/είς 

στο πλαίσιο της συμφωνίας-πλαίσιο με την αναθέτουσα αρχή («εκτελεστικές συμβάσεις») θα ορίζεται 

ρητώς, είτε στην εντολή, είτε στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς από τους οικονομικούς φορείς που 

έχουν υπογράψει συμφωνία-πλαίσιο.   

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΕΤΙΑΣ 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Δαπάνη (€) με ΦΠΑ (24%) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ  ΟΙΚΟΝ. 

ΕΤΟΥΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟ  

ΓΙΣΜΟΣ 
ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟ  

ΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝ. 
ΕΤΟΥΣ 

  

2018 2019 2020 ΣΥΝΟΛΟ 

Α 

Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης - 

επισκευής πλαισίων φορτηγών 

(απορριμματοφόρων, υδροφόρων, 

πλυντηρίων) 

25.812,00 103.250,00 77.438,00 206.500,00 

Β 

Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης - 

επισκευής πλαισίων μηχανημάτων 

(γερανοφόρων, σαρώθρων, φορτωτών) 

6.000,00 40.000,00 34.000,00 80.000,00 

C 

Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης - 

επισκευής υπερκατασκευών (όλων των 

οχημάτων-μηχανημάτων της μελέτης 

που έχουν υπερκατασκευές) 

7.600,00 40.000,00 32.400,00 80.000,00 

D 
Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης - 

επισκευής λεωφορείων 
8.750,00 35.000,00 26.250,00 70.000,00 

E 

Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης - 

επισκευής επιβατικών οχημάτων  

ημιφορτηγών και μηχανάκια 

3.438,00 13.750,00 10.312,00 27.500,00 

F 
Εργασίες και ανταλλακτικά φανοποιϊας 

φορτηγών, μηχανημάτων,  λεωφορείων 
1.250,00 5.000,00 3.750,00 10.000,00 

G 
Εργασίες και ανταλλακτικά φανοποιϊας 

επιβατικών οχημάτων και ημιφορτηγών 
1.500,00 6.000,00 4.500,00 12.000,00 

H Εργασίες επισκευής ελαστικών 1.250,00 5.000,00 3.750,00 10.000,00 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΟΜΑΔΩΝ 
Α+Β+C+D+E+F+G+Η) : 

55.600,00 248.000,00 192.400,00 496.000,00 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΔΙΕΤΙΑΣ) 

 ΑΡΘΡΟ 1ο                 
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ΟΜΑΔΑ Α : Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης - επισκευής πλαισίων φορτηγών 

(απορριμματοφόρων, υδροφόρων, πλυντηρίων) 
  

  Δαπάνη: 206.500,00 € (διακόσιες έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) (με Φ.Π.Α. 24%) 

 ΑΡΘΡΟ   2ο                 

ΟΜΑΔΑ Β: Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης - επισκευής πλαισίων μηχανημάτων 

(γερανοφόρων, σαρώθρων, φορτωτών) 
  

  Δαπάνη: 80.000,00 € (ογδόντα χιλιάδες ευρώ) (με Φ.Π.Α. 24%) 

 ΑΡΘΡΟ   3ο                 

ΟΜΑΔΑ C: Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης - επισκευής υπερκατασκευών (όλων των 

οχημάτων – μηχανημάτων της μελέτης που έχουν υπερκατασκευές) 
  

  Δαπάνη:  80.000,00 € (Ογδόντα χιλιάδες ευρώ) (με Φ.Π.Α. 24%) 

 ΑΡΘΡΟ   4ο                 

ΟΜΑΔΑ D: Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης - επισκευής λεωφορείων   

  Δαπάνη: 70.000,00 € (Εβδομήντα χιλιάδες ευρώ) (με Φ.Π.Α. 24%) 

 ΑΡΘΡΟ   5ο                 

ΟΜΑΔΑ E: Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης - επισκευής επιβατικών οχημάτων και 

ημιφορτηγών 
  

  Δαπάνη: 27.500,00 € (Είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) (με Φ.Π.Α. 24%) 

 ΑΡΘΡΟ 6ο                 

ΟΜΑΔΑ F: Εργασίες και ανταλλακτικά φανοποιϊας φορτηγών, μηχανημάτων, λεωφορείων   

  Δαπάνη: 10.000,00 € (Δέκα  χιλιάδες ευρώ) (με Φ.Π.Α. 24%) 

 ΑΡΘΡΟ 7ο                 

ΟΜΑΔΑ G: Εργασίες και ανταλλακτικά φανοποιϊας επιβατικών οχημάτων μηχανάκια και 

ημιφορτηγών 
  

  Δαπάνη: 12.000,00 € (Δώδεκ α χιλιάδες ευρώ) (με Φ.Π.Α. 24%) 

 ΑΡΘΡΟ 8ο             

ΟΜΑΔΑ Η: Εργασίες επισκευής ελαστικών   

  Δαπάνη: 10.000,00 € (Δέκα  χιλιάδες ευρώ)                                          (με Φ.Π.Α. 24%) 

  

Οι κυριότερες εργασίες που τυχόν θα προκύψουν καθώς και οι ώρες που απαιτούνται ανά είδος επισκευής 

δίδονται ενδεικτικά, ομαδοποιημένες ανά κατηγορία – ομάδα, στο Παράρτημα III της παρούσας. Οι 
προαναφερόμενες βασικές κατηγορίες-ομάδες επισκευών και οι επιμέρους ενδεικτικές εργασίες δεν 
αποκλείουν την ανάγκη και άλλου είδους επισκευής η οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί. Ο πίνακας 

περιλαμβάνει τις απαιτούμενες εργατοώρες για τον υπολογισμό του ενδεικτικού κόστους κάθε εργασίας, 

προ ΦΠΑ, και χωρίς την δαπάνη των ανταλλακτικών. 

Το κόστος εκτέλεσης κάθε συγκεκριμένης εργασίας (ως τιμή μελέτης ή ως τιμή προσφοράς αντίστοιχα) 

αποδίδεται από το γινόμενο των απαιτούμενων εργατοωρών (όπως αναφέρονται στο Παράρτημα III της 

μελέτης) επί την τιμή εργατοώρας της παρούσας αντίστοιχα. 
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Τυχόν εργασίες που δεν αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα III της παρούσας αλλά μπορεί να 

προκύψουν και δεν μπορούν να προβλεφθούν, θα τιμολογούνται με την ίδια χρέωση ανά ώρα που έχει 

προσφέρει ο πάροχος της υπηρεσίας στο έντυπο της προσφοράς του και για τις υπόλοιπες εργασίες. 

1.3.6 Διάρκεια συμφωνίας-πλαίσιο  

Η διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται στα δύο (2) έτη από την υπογραφή αυτής. Παράταση 

προθεσμίας μπορεί να δοθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από αιτιολογημένη αίτηση 

του/των παρόχου/ων και εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.  

Η συμφωνία-πλαίσιο λύεται με την ολοκλήρωση του χρηματικού τους αντικειμένου (ενδεικτικός 

προϋπολογισμός μελέτης) ακόμη και αν δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα της ανωτέρω διετίας από 

την υπογραφή της.  

Παράταση προθεσμίας μπορεί να δοθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από αιτιολογημένη 

αίτηση του/των παρόχου/ων και εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τερματίσει τη Συμφωνία πλαίσιο σε περίπτωση σοβαρού, μη 

προβλεπόμενου λόγου που αυτή κρίνει δικαιολογημένο με έκδοση ειδικά αιτιολογημένης απόφασης. 

Μετά τον τερματισμό της Συμφωνίας πλαίσιο, ο πάροχος υποχρεούται να ολοκληρώσει οποιαδήποτε 

εκτελεστική σύμβαση βρίσκεται σε ισχύ, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Συμφωνίας-

πλαίσιο. Ωστόσο, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποφασίσει την ακύρωση της εκτελεστικής σύμβασης. 

Ο πάροχος δεν δύναται να απαιτήσει οποιοδήποτε ποσό πέραν του ορίου των ποσών που οφείλονται σε 

αυτόν για εργασίες για τις οποίες έχει συνταχθεί πρωτόκολλο παραλαβής, ούτε δικαιούται να ζητήσει 

αποζημίωση για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που έχει υποστεί ως αποτέλεσμα του τερματισμού της 

Συμφωνίας-πλαίσιο. Κανένα Εμπλεκόμενο Μέρος δεν θεωρείται ότι αθετεί τις υποχρεώσεις του όπως 

προκύπτουν από τη Συμφωνία-πλαίσιο, εφόσον η εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών εμποδίζεται από 

οποιοδήποτε γεγονός ανωτέρας βίας, το οποίο προκύπτει μετά την ημερομηνία υπογραφής της 

Συμφωνίας πλαίσιο. Επίσης η συμφωνία-πλαίσιο δεν αποτελεί νομική δέσμευση σύμβασης και τα μέρη 

της συμφωνίας-πλαίσιο δεν υποχρεούνται εκ του νόμου να παρέχουν ή να δεχτούν τις υπηρεσίες που 

αποτελούν αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο. 

Οι ξεχωριστές συμβάσεις που θα συνάπτονται από τον Δήμο και τον πάροχο με αντικείμενο την παροχή 

συγκεκριμένων υπηρεσιών συντήρησης ή επισκευής, οι οποίες θα βασίζονται τους όρους της συμφωνίας – 

πλαίσιου θα θέτουν συγκεκριμένη και διαφορετική κάθε φορά χρονική διάρκεια σύμβασης ανάλογα με το 

είδος της εργασίας, η οποία σε κάθε περίπτωση θα είναι εντός της συνολικής προθεσμίας της συμφωνίας-

πλαισίου. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της συμφωνίας-πλαίσιο δίδεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι όπως και στην υπ’αριθμ Μ2018103 μελέτη του τμήματος Επισκευής και Συντήρησης 

Οχημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας Δήμου Χολαργού.  

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο και των συμβάσεων που βασίζονται σε αυτήν 

(“εκτελεστικές συμβάσεις”) διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 

εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

− του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

− του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

− του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   
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− της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

− του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

− του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 

των μελών τους με κλήρωση», 

− του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

− του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 

άλλες διατάξεις”, 

− του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

− του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

− του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

− του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

− του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

− του π.δ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

− της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

− της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

− του Ν. 4496/2017 (Α' 170/08.11.2017) Τροποποίηση του Ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση 

των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του 

Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις.  

−  του Ν.Δ. 2396/1953 «Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, 

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 

Α’ 117) και της κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 11 αυτού εκδοθείσας οικ. 3373/390/20.03.1975 

απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, 

συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λπ. των αυτοκινήτων 

οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου κ.λπ. περί ων το άρθρο 1 του Ν.Δ. 2396/53» (Φ.Ε.Κ. Β’ 349), όπως τροποποιήθηκε με 

την Οικ.4993/745/24.04.1975 όμοια (Φ.Ε.Κ. Β’ 489).  

− του Π.Δ. 57/2010 (ΦΕΚ 97Α’/25-06-2010), Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 

2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τα μηχανήματα και την 

τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.Δ. 18/96 και 377/93  

− της Απόφασης οικ. 15085/593 (ΦΕΚ 1186 Β’/ 25-08-2003) περί «Κανονισμού Ελέγχων Ανυψωτικών 

Μηχανημάτων».  

− την υπ. αριθ. 279/2018 Απόφαση Δημάρχου με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή συντήρησης και 

επισκευής οχημάτων με ΑΔΑ: 6ΝΖΠΩΞ1-Ξ9Ψ) 

− Της υπ’αριθμ. Μ2018103 μελέτη του Τμήματος Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου Δήμου Παπάγου - Χολαργού (ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ.) 

− Το Πρωτογενές Αιτήμα με ΑΔΑΜ: 18REQ002990172 
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− Την υπ’ αριθμ. 85/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης στον 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και πρόβλεψη για τα έτη 2019 και 2020 (με ΑΔΑ: Ψ7Λ8ΩΞ1-ΞΓ2) 

− Το Εγκεκριμένο Αιτήμα με ΑΔΑΜ: 18REQ003011284 

− Την υπ’ αριθ. 126/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας διεθνούς 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διετούς διάρκειας για τη 
«Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Παπάγου - Χολαργού 2018-2020». (με 

ΑΔΑ: 7ΤΔΥΩΞ1-5ΞΓ) 

− Την υπ’ αριθ. 400/2018 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 

10.6263.0001 (με ΑΔΑ: ΩΨΜ0ΩΞ1-ΦΡΣ) 

− Την υπ’ αριθ. 401/2018 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 

10.6263.0002 (με ΑΔΑ: 6ΩΦ8ΩΞ1-ΗΑΘ) 

− Την υπ’ αριθ. 402/2018 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 

10.6263.0003 (με ΑΔΑ: Ω05ΩΩΞ1-Χ2Ι) 

− Την υπ’ αριθ. 404/2018 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 

15.6263.0001 (με ΑΔΑ: ΩΥΧ1ΩΞ1-Β2Φ) 

− Την υπ’ αριθ. 405/2018 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 

15.6263.0002 (με ΑΔΑ: ΩΥ11ΩΞ1-ΨΕ4) 

− Την υπ’ αριθ. 406/2018 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 

15.6263.0003 (με ΑΔΑ: 7Ζ3ΚΩΞ1-1Θ5) 

− Την υπ’ αριθ. 408/2018 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 

20.6263.0001 (με ΑΔΑ: Ω38ΥΩΞ1-Ξ5Θ) 

− Την υπ’ αριθ. 409/2018 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 

20.6263.0003 (με ΑΔΑ: 6ΩΦΥΩΞ1-1Χ3) 

− Την υπ’ αριθ. 410/2018 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 

20.6263.0004 (με ΑΔΑ: ΩΡΝΦΩΞ1-Κ92) 

− Την υπ’ αριθ. 412/2018 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 

30.6263.0002 (με ΑΔΑ: ΩΜΣΝΩΞ1-3ΝΓ) 

− Την υπ’ αριθ. 413/2018 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 

30.6263.0003 (με ΑΔΑ: 6ΔΥΖΩΞ1-2Β7) 

− Την υπ’ αριθ. 414/2018 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 

30.6263.0004 (με ΑΔΑ: 620ΝΩΞ1-9ΙΙ) 

− Την υπ’ αριθ. 416/2018 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 

35.6263.0001 (με ΑΔΑ: ΩΣΓΘΩΞ1-043) 

− Την υπ’ αριθ. 417/2018 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 

35.6263.0003 (με ΑΔΑ: ΩΝ6ΖΩΞ1-ΛΛΧ) 

− Την υπ’ αριθ. 418/2018 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 

35.6263.0004 (με ΑΔΑ: ΩΔΑΨΩΞ1-93Ψ) 

− Την υπ’ αριθ. 420/2018 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 

45.6263.0001 (με ΑΔΑ: 622ΨΩΞ1-ΥΨΥ) 

− Την υπ’ αριθ. 421/2018 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 

45.6263.0002 (με ΑΔΑ: 6ΚΦ8ΩΞ1-ΥΧ9) 

− Την υπ’ αριθ. 422/2018 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 

45.6263.0003 (με ΑΔΑ: ΩΧΖΤΩΞ1-Ε47) 
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− Την υπ’ αριθ. 424/2018 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 

50.6263.0001 (με ΑΔΑ: ΩΘΓΔΩΞ1-39Υ) 

− Την υπ’ αριθ. 425/2018 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 

50.6263.0002 (με ΑΔΑ: 6Χ4ΖΩΞ1-ΛΕΗ) 

− Την υπ’ αριθ. 426/2018 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 

50.6263.0003 (με ΑΔΑ: 6Ψ1ΝΩΞ1-ΘΒ9) 

− Την με αριθ. 114/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία απομονώθηκε η ΟΜΑΔΑ Ι με 

την διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 6 παρ. 10 του Ν.4412/2016 (ΑΔΑ: ΩΠ6ΤΩΞ1-ΤΟ7) 

− Την υπ’ αριθ. 115/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε η αρμόδια 

επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών, για τον Διαγωνισμό  

με τίτλο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

2018- 2020 (με ΑΔΑ: 6ΗΚ6ΩΞ1-49Ω) 

− Της υπ’ αριθ. 120/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των όρων του 

διαγωνισμού (με ΑΔΑ: 64Ρ0ΩΞ1-0ΔΝ) 

− των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά παραπάνω. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 25/07/2018 και ώρα 10:00 π.μ. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, 

την 31/07/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 15/06/2018 στην 

Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 60769  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί  στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 

(URL) :   www.dpapxol.gov. gr  στην διαδρομή : Διαγωνισμοί ► Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί  

 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη τυχόν δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο 
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Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία δεν δημοσιεύονται στον εθνικό τύπο οι προκηρύξεις ανοιχτών διαγωνισμών 

γενικών υπηρεσιών που διενεργούνται από ΟΤΑ α' βαθμού. 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο και των 

εκτελεστικών συμβάσεων, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η 

τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση 

των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων 

της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 

αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων, εφόσον 

επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης  είναι τα ακόλουθα: 

• η με αρ. 18PROC003286962 Προκήρυξη της Σύμβασης, με την ένδειξη ότι αφορά συμφωνία-πλαίσιο, 

όπως αυτή δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2018/S 115-261669) 

• η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ 18PROC003286274) με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος αυτής  

• το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

• οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά 

με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

• Η υπ’αριθμ. 2018103 μελέτη της Διεύθυνσης ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ. 

• το σχέδιο της συμφωνίας-πλαίσιο με τα Παραρτήματά της  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 

όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10) ημέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 

διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 

συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 

οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 

χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 

ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε 

με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν 

εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 

την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 

παραλαβή των προσφορών 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
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δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 

(Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε 

από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 

αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 

οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη 

της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται 

από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 

παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που 

λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό 

φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 

τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό 

που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα 

υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 

μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, 

το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής 

διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο 

ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 

οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό 

και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Υποδείγματα εγγυητικών στο παράρτημα VI. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 

την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο έχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Στην περίπτωση Κοινοπραξιών δεν απαιτείται οι Προσφέροντες να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική 

μορφή προκειμένου να υποβάλουν Προσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει 

από την κοινοπραξία, η οποία θα ανακηρυχθεί ως Προσωρινός Ανάδοχος, πριν την υπογραφή της 

Σύμβασης, να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή ως εξής : 

(α) να έχει περιβληθεί τη μορφή της κοινοπραξίας κατά τα οριζόμενα στον Κ.Β.Σ ή 

(β) να έχει περιβληθεί τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, συσταθείσας σύμφωνα με τις διατάξεις 

του εμπορ. νόμου. 

Σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, 

αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Επισημαίνεται ότι κάθε Διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε 

περισσότερες της μιας Προσφορές και να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία 

εταιρείες ή κοινοπραξίες, ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί και 

εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές. Ο συμμετέχων μπορεί να καταθέσει 

προσφορά για μία ή περισσότερες κατηγορίες-ομάδες της μελέτης. 

Συγκεκριμένα ο συμμετέχων στο διαγωνισμό (με μία από τις ανωτέρω μορφές) μπορεί να είναι : 

i. κατασκευαστής / εισαγωγέας / επίσημη αντιπροσωπεία - διανομέας του επίσημου δικτύου στη 
χώρα για θέματα επισκευών – συντήρησης και διακίνησης ανταλλακτικών όλων των οχημάτων-

μηχανημάτων ή υπερκατασκευών της κατηγορίας που συμμετέχει και να χρησιμοποιεί 

ανταλλακτικά του δικτύου του ή, αν απαιτηθούν, ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών 

κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την οποία προορίζονται 

ii. εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής όλων των οχημάτων-μηχανημάτων ή υπερκατασκευών της 

κατηγορίας που συμμετέχει και να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προμηθεύεται από το 

εκάστοτε επίσημο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επίσημων αντιπροσώπων-διανομέων στη 

χώρα ή, αν απαιτηθούν, ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών κατάλληλα και αποδεκτά για την 

χρήση για την οποία προορίζονται 

iii. ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής όλων των οχημάτων-μηχανημάτων ή υπερκατασκευών της 

κατηγορίας που συμμετέχει και να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προμηθεύεται από το 

εκάστοτε επίσημο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επίσημων αντιπροσώπων - διανομέων 

στη χώρα ή, αν απαιτηθούν, ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών κατάλληλα και αποδεκτά για 

την χρήση για την οποία προορίζονται. 
 

Για να γίνουν δεκτοί οι παραπάνω συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά συμμετοχής του αντίστοιχου άρθρου των όρων διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν 

διατάξεων και νόμων της ελληνικής νομοθεσίας ή αντίστοιχα της νομοθεσίας του κράτους-μέλους της 

καταστατικής τους έδρας, και να πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις και προδιαγραφές για την 

παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 

Οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένα επαγγελματικές και οικονομοτεχνικές ικανότητες, 

γνώσεις και ενασχόληση στους σχετικούς τομείς, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία σε συναφείς 

με το περιεχόμενο της μελέτης δραστηριότητες, σχετικές εγκαταστάσεις (συνεργεία) και εξοπλισμό 

επισκευής των οχημάτων της μελέτης και να πληρούν όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις, σύμφωνα 

με τα κριτήρια και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά  που απαιτούνται στους όρους διακήρυξης. 
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Επισημαίνεται ότι σε  κάθε  περίπτωση ο συμμετέχων στο διαγωνισμό θα πρέπει να βεβαιώσει με υποβολή 

των σχετικών δικαιολογητικών όπως αναγράφονται αναλυτικά στο σχετικό άρθρο της παρούσας 

διακήρυξης : 

•••• ότι αποτελεί τον κατασκευαστή/εισαγωγέα/επίσημη αντιπροσωπεία-διανομέα του επίσημου 

δικτύου στη χώρα για θέματα επισκευών–συντήρησης και διακίνησης ανταλλακτικών των 

αντίστοιχων οχημάτων, μηχανημάτων ή υπερκατασκευών ή εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή 

ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής και συντήρησης των οχημάτων-μηχανημάτων ή υπερκατασκευών 

που πληροί τις προϋποθέσεις εκτέλεσης των σχετικών εργασιών 

•••• ότι τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιεί είναι τα γνήσια που προτείνει ο 

κατασκευαστής/εισαγωγέας/ αντιπρόσωπος του οχήματος, μηχανήματος ή υπερκατασκευής για το 

οποίο προορίζονται και αναφέρονται στους επίσημους ισχύοντες τιμοκαταλόγους της κάθε 

εταιρείας. 

•••• σε περίπτωση που για κάποια επισκευή επιβάλλεται για διάφορους λόγους η χρήση ανταλλακτικών 

τρίτων κατασκευαστών θα πρέπει να βεβαιώσει ότι αυτά είναι εφάμιλλης ποιότητας, κατά την έννοια 

του Κανονισμού (ΕΚ αριθ. 1400/2002 ή του αναθεωρημένου ΕΚ αριθ. 461/2010) , άριστης ποιότητος 

(όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα), κατάλληλα και αποδεκτά για τη χρήση για την οποία 

προορίζονται και θα συνοδεύονται (για όποια από αυτά απαιτείται και δεν εξαιρούνται της 

υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες οδηγίες) από δήλωση/πιστοποιητικό συμμόρφωσης προς 

όλες τις εφαρμοστέες απαιτήσεις από πιστοποιημένο δίκτυο-φορέα πιστοποίησης ή θα έχουν 

σήμανση CE. Σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης του οχήματος ή τμήματος αυτού από χρήση μη 

κατάλληλου ανταλλακτικού από μέρους του συνεργείου, θα αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου και δωρεάν 

την επισκευή του οχήματος και την αντικατάσταση του μερών που έχουν υποστεί βλάβη από την χρήση 

του μη κατάλληλου ανταλλακτικού.  

•••• εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου υλικού-ανταλλακτικού επήλθε φθορά στο μηχανολογικό 

εξοπλισμό και στα μηχανήματα του Δήμου, ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες 

αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε το ακατάλληλο προϊόν. Επιπλέον, κατά την κρίση της 

Οικονομικής Επιτροπής μπορεί να υποβληθεί πρόστιμο το οποίο οφείλει να καταβάλει ως 

αποζημίωση προς το Δήμο για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο ανάδοχος δεν καταβάλει το πρόστιμο 

κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις νόμιμες συνέπειες. Η χρήση ανταλλακτικών τρίτων κατασκευαστών 

απαιτεί την σύμφωνη γνώμης της αρμόδιας Επιτροπής ή Υπηρεσίας του Δήμου. 

•••• ότι διαθέτει το κατάλληλο (σε πλήθος και σε εκπαίδευση) προσωπικό για τις εργασίες επισκευής και 

συντήρησης που θα αναλάβει να εκτελεί, τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό σε κατάλληλο 

και αδειοδοτημένο χώρο (συνεργείο) και ότι εγγυάται την άμεση διάθεση ανταλλακτικών, ώστε να είναι 

συνεπής στις υποχρεώσεις του απέναντι στο Δήμο. 

•••• ο χρόνος εγγύησης των εργασιών και των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών δεν μπορεί να 

μικρότερος των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία εκτέλεσης της σχετικής εργασίας ή της 

τοποθέτησης του εξαρτήματος/ανταλλακτικού, όπως αποδεικνύεται από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις 

παραλαβής, και θα καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο της συγγραφής 

υποχρεώσεων της παρούσας. Καθ' όλον τον χρόνο της εγγύησης ο ανάδοχος υποχρεούται να 

επισκευάσει με δική του δαπάνη οποιαδήποτε βλάβη παρουσιασθεί λόγω πλημμελούς εργασίας του, 

η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται σε ευθύνη του. Επίσης, η εγγύηση αυτή νοείται ως η χωρίς χρέωση 

άμεση επισκευή οχήματος ή μηχανικού μέρους που καταρχήν επισκευάστηκε και κατόπιν παρουσίασε 

ξανά βλάβη εντός των χρονικών ορίων της εγγύησης. 
 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής  

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο δεν απαιτείται η κατάθεση 

εγγύησης συμμετοχής από τους προσφέροντες.   

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο (διαγωνισμό) 

προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο 
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φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας 

ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, 

σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια 

ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 

της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη, 

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 

ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον 

στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
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δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία 

ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 

κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος 

του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 

ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 

Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ 

κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 

για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα 

κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 

4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 

στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 

προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 

για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει 
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αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 

κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 

του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 

είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 

τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 

φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 

το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 

περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης της συμφωνίας-πλαίσιο. 

2.2.4 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-

πλαίσιο, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει:  

α) ανα πάσα στιγμή να διαθέτουν το κατάλληλο (σε πλήθος και σε εκπαίδευση προσωπικό) για την 

εκτέλεση των εργασιών συντήρησης-επισκευής της κατηγορίας που συμμετέχει και τουλάχιστον: 

• δύο (02) ειδικευμένους εργαζόμενους (τεχνίτες), αν συμμετέχει στις κατηγορίες (a), (b), (c) ή (d) της 

μελέτης 
• έναν (01) ειδικευμένο εργαζόμενο (τεχνίτη), αν συμμετέχει στις κατηγορίες (e), (f), (g) ή (h) της 

μελέτης 
 

β) ανα πάσα στιγμή να διαθέτουν κατάλληλο, οργανωμένο, στεγασμένο και αδειοδοτημένο σύμφωνα με 

την ελληνική νομοθεσία χώρο, για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης-επισκευής της κατηγορίας 

που συμμετέχει 
 

γ) ανα πάσα στιγμή να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και να μπορούν υπεύθυνα να αναλάβουν την 

εκτέλεση όλων των εργασιών επισκευής- συντήρησης της κατηγορίας/ομάδας που συμμετέχουν και για όλα 

τα οχήματα-μηχανήματα ή υπερκατασκεύες της μελέτης που αφορά η κατηγορία αυτή 

δ) ανα πάσα στιγμή να διαθέτουν οργανωμένη αποθήκη ανταλλακτικών και παρακαταθήκη 
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ανταλλακτικών άμεσης ανάγκης και να εγγυώνται σε κάθε περίπτωση την διαθεσιμότητα των 

ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης- επισκευής της 

κατηγορίας που συμμετέχουν και για όλα τα οχήματα- μηχανήματα ή υπερκατασκευές που ανήκουν σε 

αυτήν ώστε να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις του απέναντι στο Δήμο εντός 48ωρου από την έγκριση 

εκτέλεσης εργασιών της αρμόδιας Επιτροπής ή Υπηρεσίας του Δήμου. 

 

ε) ανα πάσα στιγμή να διαθέτουν όχημα κινητού συνεργείου πλήρως εξοπλισμένο (γεννήτρια, φωτισμό, 

αεροσυμπιεστή, αερόκλειδο κ.α.) για μετάβαση και  αποκατάσταση μικρών βλαβών. 

στ) να διαθέτουν την εγκατάσταση του συνεργείου, ανεξάρτητα από την έδρα της κάθε επιχείρησης, εντός 

του Νομού Αττικής. 

ζ) να διαθέτουν πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης (ασφαλιστήριο), κατ’ ελάχιστον για κάλυψη 

κινδύνων πυρός και κλοπής για την επιχείρηση που θα καλύπτει τα προς επισκευή οχήματα-μηχανήματα 

κλπ που θα βρίσκονται για εκτέλεση εργασιών εντός των εγκαταστάσεων. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να 

είναι εν ισχύ και οφείλει να προβαίνει εγκαίρως σε ανανεώσεις των σχετικών ασφαλιστήριων συμβολαίων 

και αποκλείεται κάθε περίπτωση να μείνει ανασφάλιστο όχημα ή μηχάνημα προς επισκευή- συντήρηση 

εντός των εγκαταστάσεών της τουλάχιστον για κινδύνους πυρός και κλοπής. 

2.2.5 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα (της παραγράφου 2.2.4), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής 

φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους 

τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των 

οποίων στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και 

τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 

μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες 

ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 

οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 

σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.6 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.6.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 

δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα IV το οποίο 

αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει 

του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από 

τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1.   

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 

υπογράφεται επί ποινή αποκλεισμού από τον εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (Ν.4497/2017). 
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Η υποχρέωση υπογραφής, αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της 

παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ανά περίπτωση. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.6.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 

ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.5, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 

υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της συμφωνίας-πλαίσιο στις περιπτώσεις 

του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.5. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 

υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 

περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.5). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 

εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 

και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 

Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

αναθέτει τη συμφωνία-πλαίσιο διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 

αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 

αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα 

ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα 

ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 

του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας  

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 

να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση 

β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 
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Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του, είτε 

απλή υπεύθυνη δήλωση των νομίμων εκπροσώπων του, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι 

στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού  

και 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 

του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του, είτε απλή υπεύθυνη δήλωση 

των νομίμων εκπροσώπων του, ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το 

άρθρο 74 του ν. 4412/2016, είτε πιστοποιητικό από την ΕΑΑΔΗΣΥ 

Β.2. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.4 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν : 

α) Κατάσταση προσωπικού αρμόδιας αρχής ισχύουσας τόσο κατά τον χρόνο υποβολής των προσφορών 

όσο κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης-κατακύρωσης στον 

προσωρινό ανάδοχο. 

Επιπρόσθετα τα παρακάτω αποδεικτικά μέσα θα συνοδεύουν την ως άνω κατάσταση προσωπικού: 

Για περιπτώσεις εξαρτημένης σχέση εργασίας  :  

• Τίτλοι σπουδών ή άδεια εξάσκησης επαγγέλματος για τους συγκεκριμένους τεχνίτες. 

• Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας  από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της σύμβασης. 

Για περιπτώσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών:  

• Σύμβαση ή δήλωση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής των 

συμβαλλομένων από Αρμόδια Αρχή.  

• Τίτλους σπουδών ή άδεια εξάσκησης επαγγέλματος.   

• Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, από Αρμόδια Αρχή, με την οποία θα δεσμεύονται 

οι παρέχοντες τις ανεξάρτητες υπηρεσίες ότι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον υποψήφιο 

ανάδοχο για όσο διάστημα διαρκεί η συμβατική υποχρέωση τεχνικής υποστήριξης των οχημάτων.  

β) Άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας από τις κατά τόπο αρμόδιες αρχές σε ισχύ κατάλληλη για τις  

επισκευές και συντηρήσεις. Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος χρησιμοποιεί συνεργαζόμενο 

συνεργείο για εκτέλεση κάποιων εργασιών, θα καταθέσει με τα δικαιολογητικά πριν την σύναψη της 

σύμβασης  επίσης αντίγραφο της άδειας του συνεργαζόμενου συνεργείου καθώς και υπεύθυνη δήλωση 

του ιδιοκτήτη του ότι, σε περίπτωση ανάθεσης της εργασίας αναλαμβάνει να εκτελέσει για λογαριασμό 

του αναδόχου τις εργασίες αυτές.  Στην περίπτωση που η προσκόμιση της σχετικής άδειας για βάσιμο 

λόγο δεν είναι δυνατή, γίνεται δεκτή η προσκόμιση ένορκης βεβαίωσης για την αιτιολόγηση της 

αδυναμίας συνοδευόμενη από πιστοποιητικό σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματος και υπό τους 

όρους που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία. 

γ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και ότι μπορούν υπεύθυνα να αναλάβουν την 

εκτέλεση όλων των εργασιών επισκευής- συντήρησης της κατηγορίας/ομάδας που συμμετέχουν και για 

όλα τα οχήματα-μηχανήματα ή υπερκατασκεύες της μελέτης που αφορά η κατηγορία αυτή 

δ) Περιγραφή της υποδομής του υποψηφίου στην οποία θα αναφέρονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις, η 

τεχνική υποδομή, κ.λπ. όπως και υπεύθυνη δήλωση όπου θα εγγυώνται σε κάθε περίπτωση την 

διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης- 

επισκευής της κατηγορίας που συμμετέχει και για όλα τα οχήματα- μηχανήματα ή υπερκατασκευές που 

ανήκουν σε αυτήν ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του απέναντι στο Δήμο εντός 48ωρου από 

την έγκριση εκτέλεσης εργασιών της αρμόδιας Επιτροπής ή Υπηρεσίας του Δήμου. 

ε) Άδεια κυκλοφορίας οχήματος/ων κινητού συνεργείου πλήρως εξοπλισμένου (γεννήτρια, φωτισμό, 

αεροσυμπιεστή, αερόκλειδο κ.α.) για μετάβαση και  αποκατάσταση μικρών βλαβών συνοδευόμενη με 
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υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνει ότι α) τα οχήματα αυτά αποτελούν κινητό συνεργείο πλήρως 

εξοπλισμένο (γεννήτρια, φωτισμό, αεροσυμπιεστή, αερόκλειδο κ.α.) για μετάβαση και  αποκατάσταση 

μικρών βλαβών β)Σε περίπτωση νέου οχήματος θα υπάρξει δήλωση αυτού στην υπηρεσία.  

στ)  Πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης (ασφαλιστήριο), κατ’ ελάχιστον για κάλυψη κινδύνων πυρός 

και κλοπής για την επιχείρηση που θα καλύπτει τα προς επισκευή οχήματα-μηχανήματα κλπ που θα 

βρίσκονται για εκτέλεση εργασιών εντός των εγκαταστάσεων. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να είναι εν 

ισχύ και οφείλει να προβαίνει εγκαίρως σε ανανεώσεις των σχετικών ασφαλιστήριων συμβολαίων και 

αποκλείεται κάθε περίπτωση να μείνει ανασφάλιστο όχημα ή μηχάνημα προς επισκευή- συντήρηση 

εντός των εγκαταστάσεών της τουλάχιστον για κινδύνους πυρός και κλοπής. 

 

Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 

σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 

έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, 

το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 

εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 

εκπροσώπου. 

Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 

εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 

πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 

αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. Επίσης υποβάλλονται πρακτικά 

αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών, νομίμων 

εκπροσώπων (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) τα οποία θα αναφέρουν:  

α) την έγκριση συμμετοχής στο Διαγωνισμό,  

β) την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς με τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης στην οποία θα αναφέρεται 

ονομαστικά το μέρος της σύμβασης (ποσοστό συμμετοχής) που αναλαμβάνει κάθε μέλος της Ένωσης,  

γ) τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου για το διαγωνισμό ή τον ορισμό κοινού νομίμου εκπροσώπου της 

ένωσης για το διαγωνισμό και τον τυχόν ορισμό αντικλήτου της ένωσης για τη διαγωνισμό με πλήρη 

στοιχεία επικοινωνίας.  

δ) το Συντονιστή της Ένωσης,  

ε) ότι τα μέλη της Ένωσης ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της αναθέτουσας αρχής.   
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Β.6. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 

προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο 

Κριτήριο ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης). 

Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη, η μεγαλύτερη προκύπτουσα μέση έκπτωση ανά ώρα 

εργασίας και τιμής ανταλλακτικών, όπως προκύπτει από την σχέση : 

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ Μ.Ε. = [(α + β) / 2 ],  με την προϋπόθεση  β ≥ α   (επί ποινή αποκλεισμού), όπου : 

α = προσφερόμενη ποσοστιαία (σε ακέραιες μονάδες) έκπτωση επί τοις εκατό % (ολογράφως και 

αριθμητικώς) επί της τιμής της χρέωσης ανά ώρα εργασίας για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής και 

συντήρησης της συγκεκριμένη ομάδας- κατηγορίας όπως αυτές περιγράφονται στην μελέτη (και για όλα τα 

οχήματα-μηχανήματα ή υπερκατασκευές που αφορούν αυτή) αλλά και για όποιες εργασίες δεν 

περιγράφονται και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν αλλά ίσως απαιτηθεί η εκτέλεση τους κατά τη 

διάρκεια της σύμβασης 

β = προσφερόμενη ποσοστιαία (σε ακέραιες μονάδες) έκπτωση επί τοις εκατό % (ολογράφως και 

αριθμητικώς) επί των τιμών των γνήσιων ανταλλακτικών, όπως αυτά περιλαμβάνονται στους εκάστοτε 

ισχύοντες επίσημους τιµοκαταλόγους των εταιρειών κατασκευής, εισαγωγής ή επίσημων αντιπροσώπων 

των οχημάτων, μηχανημάτων ή υπερκατασκευών της μελέτης, τα οποία υποχρεούνται να χρησιµοποιήσουν 

οι ανάδοχοι για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης της κατηγορίας-ομάδας που συµµετέχουν (και για 

όλα τα οχημάτα-μηχανήματα ή υπερκατασκευές που αφορούν την κατηγορία αυτή). 

Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της προσφοράς του συμμετέχοντα αποτελεί 

το γεγονός ότι θα πρέπει η έκπτωση που θα προσφέρει επί της αξίας των τιμών των ανταλλακτικών να είναι 

μεγαλύτερη ή ίση από την έκπτωση που θα προσφέρει επί της τιμής της χρέωσης ανά ώρα εργασίας (δηλ. 

β≥α). Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα θεωρείται απαράδεκτη 

Με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά (ήτοι την μεγαλύτερη προκύπτουσα μέση έκπτωση ανά 
κατηγορία-ομάδα) ανακηρύσσεται και ο αντίστοιχος μειοδότης ανά κατηγορία-ομάδα ή ο μοναδικός 
μειοδότης (αν είναι ο ίδιος που έχει συμμετάσχει και μειοδοτήσει σε όλες τις κατηγορίες του 
προϋπολογισμού μελέτης). 

Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών (ίδια προκύπτουσα μέση έκπτωση) υπερισχύει η επιμέρους 

έκπτωση που προσφέρθηκε στις τιμές των επίσημων τιμοκαταλόγων ανταλλακτικών και σε περίπτωση 

απόλυτης ισοδυναμίας διεξάγεται κλήρωση. 

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη τιμή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ. 

2.3.2 Κριτήριο ανάθεσης συμβάσεων που βασίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο (“εκτελεστικές 
συμβάσεις”) 

Οι εκτελεστικές συμβάσεις ανατίθενται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας –

πλαίσιο. Ειδικότερα, η ανάθεση της σύμβασης γίνεται στον οικονομικό φορέα του οποίου η προσφορά 

αξιολογήθηκε ως η καλύτερη με βάση το κριτήριο ανάθεσης που προβλέπεται στη συμφωνία-πλαίσιο. Σε 

περίπτωση δε που αυτός δεν θεωρείται κατάλληλος για την ανάθεση της συγκεκριμένης σύμβασης (πχ 

χρόνος επισκευής και παράδοσης μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο χρόνο όπως αυτός ορίζεται από τη 

Συμφωνία – Πλαίσιο και την Αναθέτουσα Αρχή), αυτή θα ανατίθεται στον αμέσως επόμενο οικονομικό 

φορέα του οποίου η προσφορά αξιολογήθηκε ως καλύτερη κοκ. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την 

ανάθεση της εκτελεστικής σύμβασης για την συγκεκριμένη ομάδα σε έναν από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς της ομάδας, με την επιφύλαξη της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 2.3.2 της 

παρούσας. 
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Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους κατά το στάδιο υποβολής των προσφορών τους 

στη συμφωνία-πλαίσιο ότι στην περίπτωση που πρόκειται για συμβάσεις, οι απαιτήσεις των οποίων σε 

σχέση με την τιμή μεταβάλλονται στο χρόνο (τιμοκατάλογοι ανταλλακτικών κατασκευαστών, εισαγωγέων ή 

επίσημων αντιπροσώπων) το ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής των εκάστοτε ισχύοντων ως ανωτέρω 

τιμοκαταλόγων που προσέφερε ο κάθε συμμετέχων με την αρχική προσφορά του παραμένει σταθερό και 

αμετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια της συμφωνίας – πλαισίου. 

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη τιμή προσφοράς χωρίς ΦΠΑ. 

Επισημαίνεται ότι: Η αναθέτουσα αρχή έχει την ευχέρεια να επιλέξει εάν θα χρησιμοποιήσει τελικά τη 

συμφωνία-πλαίσιο ή θα προβεί σε χωριστή διαγωνιστική διαδικασία και για τον λόγο αυτό οι 

οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη συμφωνία-πλαίσιο δεν δύναται να γνωρίζουν εξ’ αρχής εάν 

τελικά θα τους ανατεθεί κάποιο συμβατικό αντικείμενο. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I της Διακήρυξης για το 

σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά ομάδα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 

τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να τα παρέχουν αυτά. 

Εάν τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης είναι υπερβολικά υψηλά σε σχέση με το αντικείμενο της 

σύμβασης (ήτοι μεγαλύτερα του 30%), η αναθέτουσα αρχή πριν την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων 

δύναται να ζητήσει γραπτές διευκρινίσεις τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιμες για τη σύνθεση της προσφοράς. 

Οι διευκρινίσεις αυτές μπορούν να αφορούν : 

α. τον οικονομικό χαρακτήρα της εκτέλεσης των εργασιών 

β. τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή/και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την 

εκτέλεση των εργασιών 

γ. την πρωτοτυπία στην εκτέλεση των εργασιών 

δ. την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον 

τόπο εκτέλεσης των εργασιών 

ε. την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα. 

Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώσει ότι μία προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή (μεγάλο ποσοστό 

έκπτωσης) λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά μπορεί να απορρίπτεται 

αποκλειστικά γι’αυτόν το λόγο με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση μόνο μετά από διαβούλευση και εφόσον 

ο προσφέρων δεν είναι σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσμίας την οποία τάσσει η αναθέτουσα 

αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυση χορηγήθηκε σε νόμιμα πλαίσια. Όταν η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει μια 

προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές, ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά. 

Επίσης η Επιτροπή δύναται να ζητήσει αν κρίνει απαραίτητη, τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις 

εγκαταστάσεις του προσφέροντος. Τα έξοδα της τριμελούς επιτροπής που θα μεταβεί ειδικά για τον σκοπό 

αυτό, βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ’αναλογία. Η καταβολή των ανωτέρω εξόδων, 

το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας 

υπαλλήλων του Δημοσίου, διενεργείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ενημέρωση του υπόχρεου. Σε 

περίπτωση άρνησης του προσφέροντα ή μη καταβολής των εξόδων εντός της οριζόμενης προθεσμίας, η 

προσφορά του υπόχρεου δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 

νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος 
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της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 

παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 

“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 

από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 

πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 

2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 

56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή 

πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 

θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 

τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα 

στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, 

λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 

διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 

πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 

την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις 

αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα 

στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο 

“οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη όπως 

αυτή παράγεται από το Σύστημα, καθώς και δεύτερη ξεχωριστή οικονομική προσφορά σε μορφή pdf 
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ψηφιακά υπογεγραμμένη στην οποία θα αναφέρεται το  αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με 

το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος V της παρούσας Διακήρυξης. 

Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων της προσφοράς που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος και του ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού, υπερισχύει το τελευταίο. 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 

όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 

από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 

φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 

να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά 

είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από 

ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη 

Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία 

φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι 

οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η ένδειξη του φακέλου θα αναγράφει: 

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ: 14338/2018 

Συμφωνία Πλαίσιο για την «Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων και Μηχανημάτων» του Δήμου Παπάγου 

Χολαργού, για τα έτη 2018 – 2020, 

με CPV: 50114000-7, 50111000-6, 50117000-8, 50116000-1, 50112110-7, 50112000-3, 50113000-0, 

50116500-6. 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 60769 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ: 31/07/2018 

 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 

ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 

διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 

του άρθρου 79 του ν. 4412/2016.  

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 

τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα IV).  

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα με τις αναρτημένες στον ως άνω διαδικτυακό τόπο οδηγίες- 

ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας 

και Ανάπτυξης  “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)”  
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http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_470

3_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403

629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

β) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 

4412/2016, δεν απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής από τους προσφέροντες.  

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια το 

σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται. H τεχνική προσφορά 

θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή 

σύμφωνα με το κείμενο της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 

προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 

αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα 

αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών  

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 2.3 της παρούσας Διακήρυξης:  

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς δίνεται στο Παράρτημα V  της παρούσας Διακήρυξης.  

Α. Τιμές 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, σε ακέραια τιμή, στην τιμή των 

προσφερόμενων ειδών. 

Παράδειγμα: Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει ποσοστό έκπτωσης 5% επί της τιμής για την ομάδα Α: 

«Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης - επισκευής πλαισίων φορτηγών (απορριμματοφόρων, 

υδροφόρων, πλυντηρίων)» του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού. 

Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρωθεί ως τιμή 

προσφοράς 206.500,00 – (206.500,00 x 5%) = 196.175,00 €. 

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα 

στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο 

“οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη όπως 

αυτή παράγεται από το Σύστημα, καθώς και δεύτερη ξεχωριστή οικονομική προσφορά σε μορφή pdf 
ψηφιακά υπογεγραμμένη στην οποία θα αναφέρεται το  αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα 
με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος V της παρούσας Διακήρυξης. 

Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων της προσφοράς που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος και του ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου, υπερισχύει το τελευταίο. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα 

από το σύστημα. 



 

Σελίδα 32 

Τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης που προσέφερε ο πάροχος με την υποβολή της αρχικής ή της ανά 

βλάβης προσφοράς του δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και 

παραμένουν σταθερά και αμετάβλητα μέχρι τέλος της συμβατικής περιόδου με τις τυχόν παρατάσεις. 

Επίσης διευκρινίζεται ότι οι ποσοστιαίες επί τοις εκατό (%) εκπτώσεις που προσέφερε ο κάθε πάροχος 

με την υποβολή της προσφοράς του στον διαγωνισμό ή με την προσφορά του ανά συγκεκριμένη 

εργασία (τόσο για τις εργασίες όσο και για τα ανταλλακτικά) θα εφαρμόζονται αντίστοιχα και στην 

τιμολόγηση όλων των σχετικών εργασιών, έστω και αν αυτές δεν περιγράφονται αναλυτικά στην μελέτη, 

και όλων των χρησιμοποιηθέντων ανταλλακτικών (τόσο στις τιμές των τιμοκαταλόγων των επίσημων 

εταιρειών κατασκευής ή εισαγωγής-αντιπροσωπείας όσο στις τιμές των τιμοκαταλόγων τυχόν τρίτων 

κατασκευαστών, κατόπιν εγκρίσεως της σχετικής Επιτροπής). 

Όλες οι τιμές (εργασιών και ανταλλακτικών) συμπεριλαμβάνουν αντίστοιχα την αξία της εργασίας ή του 

ανταλλακτικού καθώς και κάθε επιβάρυνση (φόρους, δασμούς, κρατήσεις, μεταφορικά, εισαγωγή από 

εξωτερικό κλπ) ή άλλη νόμιμη δαπάνη από την έγκριση της εργασίας ή ανταλλακτικού και έως την 

τελική παράδοση. Όλες οι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 

Οι τιμές εργασιών (εργατοώρα μελέτης και προσφοράς αντίστοιχα) ισχύουν έως τη λήξη της σύμβασης 

και δεν θα επιδέχονται ουδεμία προσαύξηση ή αναπροσαρμογή σε όλη τη διάρκειά της. Για την 

κοστολόγηση των ανταλλακτικών (προ έκπτωσης) χρήζουν εφαρμογής  οι ισχύοντες επίσημοι 

τιμοκατάλογοι των αντίστοιχων εταιρειών κατασκευής/εισαγωγής των οχημάτων- μηχανημάτων της 

μελέτης. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της 

παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που 

καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα I της παρούσας διακήρυξης.  

Επισημαίνεται ότι η κατά τα ανωτέρω Οικονομική Προσφορά, όπως συντάσσεται στην αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος, υποβάλλεται για λόγους σύγκρισης των προσφορών, ώστε να γίνει η 

αξιολόγηση των προσφορών και η επιλογή του μειοδότη για κάθε κατηγορία/ομάδα της μελέτης, και δεν 
επηρεάζει τα ποσά του προϋπολογισμού της μελέτης, τα οποία διατηρούνται αυτούσια και κατά την 
υπογραφή των σχετικών συμβάσεων ανά κατηγορία-ομάδα, καθώς αφορούν το συνολικό ποσό που 
μπορεί να διαθέσει ο Δήμος για το σύνολο των εργασιών συντήρησης – επισκευής της μελέτης (μετά των 
απαραιτήτων ανταλλακτικών) που θα προκύψουν. 

Κατά την υπογραφή και εκτέλεση της σύμβασης, την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και τη διαδικασία 

πληρωμής του/των παρόχου/-ων θα ισχύουν ανά περίπτωση, σύμφωνα και με τα σχετικά άρθρα των όρων 

της Συμφωνίας – Πλαίσιο, είτε οι επιμέρους (σε εργασία και ανταλλακτικά) εκπτώσεις που προσέφερε ο 

κάθε συμμετέχων στο Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς του είτε οι προσφερόμενες εκπτώσεις στις 

αντίστοιχες τιμές εργασιών και ανταλλακτικών, όπως θα προσφέρονται από τον κάθε πάροχο ανά βλάβη 

και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να είναι μικρότερες από αυτές που είχε προσφέρει στο Έντυπο της 

Οικονομικής Προσφοράς του στην αρχική δημοπρασία. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών     

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 279 

ημερολογιακών ημερών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Κατά το διάστημα που ισχύουν οι προσφορές ο δήμος μπορεί να καλέσει τον προκριθέντα διαγωνιζόμενο 

με βάση το πρακτικό αξιολόγησης, για να υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης και των ειδικών όρων. 

Ο διαγωνιζόμενος δε δύναται κατά το διάστημα της ισχύος της προσφοράς του να επιζητήσει την ακύρωση 

αυτής ή επιστροφή της εγγυητικής επιστολής ή οποιαδήποτε μεταβολή των όρων προερχόμενη από 

οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 
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Σε περίπτωση που ο χρόνος της προσφοράς λήγει η αναθέτουσα αρχή μπορεί πριν τη λήξη της να απευθύνει 

έγγραφο ερώτημα προς τους Προσφέροντες, δέκα (10) ημέρες πριν τη λήξη ισχύος των Προσφορών, και να 

ζητήσει παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς και αντίστοιχα της εγγύησης συμμετοχής. Οι 

Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες.  

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου παράτασης ισχύος των προσφορών τα αποτελέσματα του 

διαγωνισμού ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η 

συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν 

στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά, εφόσον τους ζητηθεί πριν την 

πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, 

η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί 

φορείς.  

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 

υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 

2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση 

ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την 

αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. 

της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 

του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς 

και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ε) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 

διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 

Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 

την 31/07/2018 και ώρα 10:00π.μ. 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 

ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της 

παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 

τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως 

εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 

έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 

τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 

τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 

αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 

μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών 

των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών 

προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων 

τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 

ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα 

αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών 

προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 

προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 
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σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 

αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 

προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα 

αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς που θα συμμετάσχουν στη συμφωνία πλαίσιο να εξηγήσουν 

την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο 

όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται 

τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τη σειρά μειοδοσίας με κλήρωση μεταξύ 

των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής 

του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. Σε κάθε 

περίπτωση οι συμμετέχοντες στη συμφωνία πλαίσιο δεν θα ξεπερνάνε τους δύο  (2) σε πλήθος. 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 
της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 

μέσω του συστήματος στον/ους προσφέροντα/ες, ο/οι οποίος/οι πρόκειται να συμμετέχουν στη  συμφωνία-

πλαίσιο («προσωρινό/οί ανάδοχο/οι»), και τον/τους καλεί να υποβάλει/ουν  εντός προθεσμίας, δεκαπέντε 

(15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν/ους, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 

εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  

που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.6.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.5  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον/τους προσφέροντα/νες, ηλεκτρονικά μέσω του 

συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 

ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 

αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 

δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία 

στον/στους προσφέροντα/ντες να τα προσκομίσει/ουν ή να τα συμπληρώσει/ουν εντός πέντε (5) ημερών 

από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του/τους. Η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 

ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του/ων προσωρινών αναδόχων, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  
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το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και 

οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.5 (κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 

έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς 

μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.5 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 

Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 

αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της συμφωνίας-πλαίσιο είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας είτε για την κήρυξη του/των προσωρινού/ών αναδόχου/ων ως εκπτώτου/ων.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή 

προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά 

μέσω του συστήματος. 

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της συμφωνίας-πλαίσιο 

σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της συμφωνίας-πλαίσιο 

επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας 

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 

αναστολών επί αυτών,  

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36 του 

ν. 4129/2013 

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.6.2. και μόνον στην περίπτωση του 

προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης 

κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον/τους ανάδοχο/ους να προσέλθει/ουν για υπογραφή του συμφωνητικού 

της συμφωνίας-πλαίσιο θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από 

την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο/οι ανάδοχος/οι δεν προσέλθει/ουν να υπογράψει/ουν το ως άνω συμφωνητικό μέσα 

στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται/ονται έκπτωτος/οι, και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται 

στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά. 
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3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία  

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη συμφωνία-πλαίσιο και 

έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 

κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 

ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 

αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 

αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης 

στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία 

ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή 

τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 

δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την 

άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 

προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ 

στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 

Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 

Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο 

επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε 

περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η  αναθέτουσα αρχή ανακαλεί 

την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 

άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 

ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του 

πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 

πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 

ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 

των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 

απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 

εξέτασης της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 

ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των 

εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 

έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 

κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
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Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 

αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας  

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς 

τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 

σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ   

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης συμφωνίας-πλαίσιο 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο 

οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να καταθέσουν πριν ή κατά την υπογραφή της συμφωνίας-πλαίσιο 

εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 γ) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας 

ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής αξίας της συμφωνίας πλαίσιο, ή του τμήματος της 

συμφωνίας-πλαίσιο, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 

συμφωνίας-πλαίσιο. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο αποδεσμεύεται ισόποσα και αναλογικά κατ'έτος σε 

σχέση με το χρόνο συνολικής διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο (μετά από ενημέρωση της αναθέτουσας 

αρχής απ’όλους τους συμβαλλόμενους στη συμφωνία-πλαίσιο ότι οι σχετικές εκτελεστικές συμβάσεις που 

σύναψαν με τον ανάδοχο εκτελέστηκαν πλήρως και κανονικά σ’αυτό το χρονικό διάστημα).  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πρέπει να καλύπτει όλη τη διάρκεια της σύμβασης (2 έτη) από την 

ημέρα υπογραφής της συμφωνίας-πλαισίου. Σε περίπτωση που δοθεί παράταση της σύμβασης με απόφαση 

Δημ. Συμβουλίου ο πάροχος οφείλει άμεσα να παρατείνει και τη χρονική ισχύ της εγγύηση καλής εκτέλεσης 

ώστε να καλύπτει τη νέα συμβατική διάρκεια.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι των 

συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικών φορέων.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της συμφωνίας-πλαίσιο κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί του ποσού της αύξησης, 

εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει.  

4.1.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης εκτελεστικών συμβάσεων 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της εκτελεστικής σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει 

εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το 

ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της εκτελεστικής σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.  

Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για εκτελεστικές συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό 

των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 

σύμβασης και το περιεχόμενό της να είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης πρέπει να καλύπτει όλη τη διάρκεια της 

εκτελεστικής σύμβασης από την ημέρα υπογραφής της. Σε περίπτωση που δοθεί παράταση της εκτελεστικής 

σύμβασης με απόφαση Δημ. Συμβουλίου ο πάροχος οφείλει άμεσα να παρατείνει και τη χρονική ισχύ της 

εγγύηση καλής εκτέλεσης ώστε να καλύπτει τη νέα συμβατική διάρκεια. 
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Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 

εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.  

Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 

εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων/ή η  σταδιακή αποδέσμευση, γίνεται μετά την 

αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 

παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

Επιπρόσθετα, κάθε ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους κείμενους νόμους και διατάξεις και τα δυνάμει 

αυτών διατάγματα καθώς και τις συναφείς εν γένει αστυνομικές και άλλες διοικητικές διατάξεις 

σχετικές με τις εργασίες που αναλαμβάνει, καθώς και περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων 

για όλο το απασχολούμενο προσωπικό και περί μη απασχόλησης και εκμετάλλευσης ανασφάλιστου 

προσωπικού και ανηλίκων κάτω των 15 ετών κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς 

Σύμβασης Εργασίας. Ευθύνεται δε προσωπικά για κάθε παράβαση τους. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο  

4.3.1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 

και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Ο ανάδοχος καθίσταται μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιεσδήποτε φθορές ή ζημιές προξένησε 

ο ίδιος ή το προσωπικό του κατά την εκτέλεση του εργασιών, καθώς επίσης σε πρόσωπα ή πράγματα 

του δήμου από οποιαδήποτε ανεξαρτήτως αιτία. 

Ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές υποχρεώσεις που απορέουν από τα αντίστοιχα 

άρθρα των συγγραφών υποχρεώσεων και να είναι σε θέση ανάπάσα στιγμή να αποδείξει ότι πληρούνται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις που είχε περιγράψει και βεβαιώσει με την υποβολή της προσφοράς του. Σε κάθε 

περίπτωση οι πάροχοι ανά κατηγορία θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν τη γνησιότητα ή την 

καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών, την νομιμότητα της λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων τους και την εκπαίδευση και ειδίκευση του προσωπικού τους. Επίσης θα επιτρέπουν ανά 

πάσα στιγμή τον έλεγχο των εγκαταστάσεων τους και τον έλεγχο του προς επισκευή όχηματος εντός των 

εγκαταστάσεων του συνεργείου τους. 

Ο ανάδοχος οφείλει να αποδέχεται τον έλεγχο από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου στις εγκαταστάσεις 

του συνεργείου του όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο, χωρίς εκ των προτέρων ενημέρωση, και σε κάθε 

περίπτωση την παρουσία των αρμοδίων τεχνικών υπαλλήλων ή της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου κατά 

τον έλεγχο και επισκευή οχήματος εντός των εγκαταστάσεων του συνεργείου του παρόχου. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος χρησιμοποιήσει συνεργαζόμενο συνεργείο για εκτέλεση κάποιων 

εργασιών της κατηγορίας που συμμετέχει είναι ο ίδιος κύριος και αποκλειστικός υπεύθυνος και έχει 
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την πλήρη ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών από την συνεργαζόμενη επιχείρηση (ορθή εκτέλεση 

εργασιών και χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών) έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

 4.3.2 Η «συμφωνία-πλαίσιο» δεν αποτελεί έναν τύπο δημόσιας σύμβασης, αλλά μια μέθοδο την οποία η 

αναθέτουσα αρχή χρησιμοποιεί για την επιλογή του αντισυμβαλλόμενων παρόχων των συγκεκριμένων 

υπηρεσιών της μελέτης. Νοείται ως μια γενική συμφωνία, μία συμφωνία “ομπρέλα” μεταξύ της 

αναθετουσας αρχης και των οικονομικών φορέων, στην οποία αποτυπώνονται εκ των προτέρων κάποιοι ή 

και όλοι οι όροι με βάση τους οποίους θα εκτελεστούν οι μελλοντικές συμβάσεις που θα συναφθούν καθ' 

όλη τη διάρκεια αυτής της συμφωνίας. 

Η συμφωνία-πλαίσιο δεν δημιουργεί από μόνη της μια νομικά δεσμευτική σύμβαση, και δεν αποτελεί 

δημόσια σύμβαση, σε αντίθεση με τις επιμέρους εκτελεστικές συμβάσεις που συνάπτονται βάσει της 

συμφωνίας αυτής. Σε γενικές γραμμές τα μέρη της συμφωνίας-πλαίσιο δεν υποχρεούνται εκ του νόμου να 

παρέχουν ή να δεχτούν τις υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο, παρά μόνον όταν 

η αναθέτουσα αρχή ζητήσει τη σύναψη συγκεκριμένης σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή έχει την ευχέρεια να επιλέξει εάν θα χρησιμοποιήσει τελικά τη συμφωνία-πλαίσιο ή θα 

προβεί σε χωριστή διαγωνιστική διαδικασία και για τον λόγο αυτό οι οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν 

στη συμφωνία-πλαίσιο δεν δύναται να γνωρίζουν εξ’ αρχής εάν τελικά θα τους ανατεθεί κάποιο συμβατικό 

αντικείμενο. 

Η σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων κατά τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο, θα πραγματοποιείται μόνο 

εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση μη σύναψης οποιασδήποτε 

εκτελεστικής σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης. Επίσης οι 

συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης, σε περίπτωση μη προμήθειας του 

συνόλου των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη.  

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο συμβαλλόμενος στη συμφωνία-πλαίσιο/ανάδοχος της εκτελεστικής σύμβασης δεν απαλλάσσεται 

από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της 

σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από 

υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της συμφωνίας-πλαίσιο/εκτελεστικής σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται 

να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους 

των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των 

πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με 

κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 

προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας 

του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση 

της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ 

των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην 

αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 

αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.6.2 της 

παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 

συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 

άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της 

σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 

απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 

ν. 4412/2016.  
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4.5 Τροποποίηση συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά της 

Η συμφωνία-πλαίσιο μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 

και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της συμφωνίας-πλαίσιο 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη συμφωνία-πλαίσιο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η συμφωνία-πλαίσιο έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 

του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 

που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της συμφωνίας -πλαίσιο, 

γ) η συμφωνία-πλαίσιο δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με 

απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή της δαπάνης των προσφερόμενων εργασιών και των ανταλλακτικών θα γίνεται από τον 

Δήμο σε ΕΥΡΩ, με τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία των ΟΤΑ, τμηματικά, με την έκδοση των 

αντιστοίχων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου, μετά την έκδοση του 

αντιστοίχου τιμολογίου και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής στο λογιστήριο 

του Δήμου σύμφωνα με τις διαδικασίες που διέπουν την λειτουργία των ΟΤΑ και την ισχύουσα νομοθεσία. 

Στις τιμές εργασιών του τιμολογίου θα εφαρμόζεται το ποσοστό έκπτωσης που έχει προσφέρει ο πάροχος 

με την προσφορά του (είτε την αρχική είτε την ανά βλάβη, κατά περίπτωση). Τα χρησιμοποιηθέντα 

ανταλλακτικά θα αναγράφονται ξεχωριστά στο τιμολόγιο μόνο αν ξεπερνούν το 1/3 της συνολικής αμοιβής 

(και θα εφαρμόζεται αντίστοιχα επί αυτών το ποσοστό έκπτωσης που έχει προσφέρει ο πάροχος με την 

προσφορά του). 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 

αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της 

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).  

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. 

5.2  Διαδικασία Εκτέλεσης Επισκευής Οχημάτων & Εργασιών 

Τα οχήματα-μηχανήματα του Δήμου εξέρχονται από τα δύο αμαξοστάσια του Δήμου και κινούνται 

καθημερινά εντός των ορίων της έδρας του Δήμου Παπάγου Χολαργού αλλά και σε διαδρομές εντός του 

Νομού Αττικής γενικότερα. Ως εκ τούτου το κάθε όχημα δύναται να βρίσκεται ανά πάσα στιγμή είτε στο 

αμαξοστάσιο, είτε σε σημείο εντός των ορίων του Δήμου είτε σε σημείο εντός των ορίων του Ν. Αττικής. 

Επιβάλλεται η άμεση και ταχεία εκτέλεση των σχετικών εργασιών επισκευής και συντήρησης από 

πλευράς των παρόχων, ώστε να είναι όλα τα οχήματα έτοιμα και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Στις 

περισσότερες των περιπτώσεων ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε σαρανταοκτώ (48) 
ώρες (εκτός από τα Σαββατοκύριακα και τις δημόσιες αργίες) από την ανάθεση της υπηρεσίας, εκτός 

και αν ορίζεται διαφορετικά στην εκάστοτε έγγραφη εντολή επισκευής, λόγω της έκτασης και  της  

σοβαρότητας  της βλάβης. 
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Επίσης επιβάλλεται οι εγκαταστάσεις των συνεργείων όλων των παρόχων να βρίσκονται, ανεξάρτητα 

από την έδρα της κάθε επιχείρησης, εντός του Νομού Αττικής, ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση 

μεταφορά του οχήματος-μηχανήματος, η δυνατότητα μετάβασης στο εκάστοτε συνεργείο των 

αρμοδίων τεχνικών υπαλλήλων των υπηρεσιών και των μελών της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου για 

τον έλεγχο και την παρακολούθηση της διαδικασίας επισκευής του οχήματος με τα μικρότερα δυνατά 

κόστη και η ταχύτερη παράδοση για επαναλειτουργία μετά την συντήρηση-επισκευή. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται σε περίπτωση οχημάτων ή μηχανημάτων τα οποία είναι ακινητοποιημένα από 

βλάβη στις εγκαταστάσεις του Δήμου ή στο χώρο στάθμευσης των οχημάτων, μετά από συνεννόηση με την 

Υπηρεσία και εάν αυτό είναι εφικτό, να τα επισκευάζει στους χώρους αυτούς από τεχνικούς του και με δικά 

του εργαλεία, όργανα και συσκευές. Ο ανάδοχος οφείλει να προβαίνει χωρίς καθυστέρηση στην εκτέλεση 

των εργασιών επισκευής των οχημάτων-μηχανημάτων με τα απαραίτητα ανταλλακτικά και να τα παραδίδει 

επισκευασμένα μέσα στο χρονικό όριο συνήθως των σαρανταοκτώ (48) ωρών ή αν καθορίζεται 

διαφορετικά ανά περίπτωση. 

Επιπλέον, στην πέριπτωση έκτακτων μικρών βλαβών, ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να μεταβεί 

ανά πάσα στιγμή σε όλη την έκταση της ανωτέρω περιοχής (όρια Νομού Αττικής) προς έλεγχο για την 

παροχή των σχετικών υπηρεσιών συντήρησης ή επισκευής του κάθε οχήματος ή μηχανήματος. Για τον 

λόγο αυτό θα πρέπει ο ανάδοχος να διαθέτει όχημα κινητού συνεργείου πλήρως εξοπλισμένο (γεννήτρια, 

φωτισμό, αεροσυμπιεστή, αερόκλειδο κ.α.) για να επεμβαίνει άμεσα για τις αποκαταστάσεις έκτακτων, 

μικρών βλαβών εντός τριών (3) ωρών, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, από την εκάστοτε ειδοποίηση 

της υπηρεσίας. 

Εάν η βλάβη δεν είναι δυνατόν να αποκατασταθεί άμεσα από το συνεργείο του αναδόχου ή υπό την 

επίβλεψή του, τότε το όχημα θα μεταφέρεται ανά πάσα στιγμή με δαπάνες και ευθύνη του αναδόχου από 

το αμαξοστάσιο του Δήμου ή από οποιοδήποτε άλλο σημείο εντός της προαναφερόμενης περιοχής (Ν. 

Αττικής) προς τον αντίστοιχο συμφωνηθέντα χώρο επισκευής και συντηρήσεως από την γραπτή 

ειδοποίηση της υπηρεσίας οποιαδήποτε ημέρα συμβεί αυτό (εκτός από τα Σαββατοκύριακα και τις 

δημόσιες αργίες). Για την εξασφάλιση της άμεσης διάγνωσης και ταχύτερης παροχής των σχετικών 

υπηρεσιών επισκευής η περισυλλογή και μεταφορά του οχήματος από οποιοδήποτε ως ανωτέρω σημείο 

προς το συνεργείο του παρόχου θα γίνεται εντός έξι (6) ωρών, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, από 

την εκάστοτε ειδοποίηση της υπηρεσίας. 

Γενικά, ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει τεχνική υποστήριξη (επίβλεψη - τεχνογνωσία), όποτε απαιτείται, 

προς το προσωπικό του Δήμου για την επισκευή οχημάτων στις εγκαταστάσεις του δήμου, προσφέροντας 

και τα τυχόν απαραίτητα ανταλλακτικά. 

Επισημαίνεται ότι ο πάροχος υποχρεούται να λάβει τα κατάλληλα μέτρα και να αναλάβει με δικά του 

μέσα και δαπάνες την μεταφορά του κάθε οχήματος-μηχανήματος στο συνεργείο του για τον έλεγχο και 

την αποκατάσταση της βλάβης, στην περίπτωση που το όχημα ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης ή ατυχήματος 

στο αμαξοστάσιο του Δήμου ή στον δρόμο (εντός των ορίων της έδρας του Δήμου Παπάγου Χολαργού 

αλλά και γενικότερα εντός του Νομού Αττικής) οποιαδήποτε χρονική στιγμή και δεν κρίνεται από την 

υπηρεσία ασφαλή ή δυνατή η μεταφορά του με οδήγηση του οχήματος. 

Στην διάρκεια όπου το όχημα βρίσκεται στον χώρο του παρόχου, αυτός είναι κύρια & αποκλειστικά 

υπεύθυνος για κάθε είδους ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή 

άλλου μέχρι παράδοσης αυτού & ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα  για  αποζημίωση, μερική ή ολική για 

το ζηµιωθέν όχημα. 

Τα παραδοτέα (οχήματα από επισκευή ή συντήρηση, εξαρτήματα κλπ) θα παραδίδονται σε υπάλληλο 

του Δήμου από τις εγκαταστάσεις του παρόχου, ή εναλλακτικά θα παραδίδονται από τον ανάδοχο στο 

αμαξοστάσιο του Δήμου. 

Γενικά τα όποια κόστη μετακίνησης και μεταφοράς απαιτηθούν προκειμένου για την παροχή των 

υπηρεσιών της  παρούσας βαρύνουν τον πάροχο. 
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Τα οχήματα του Δήμου Παπάγου Χολαργού παρουσιάζουν πληθώρα έκτακτων προβλημάτων-βλάβες, 

όπως φθορές στον κινητήρα, στο κιβώτιο ταχυτήτων, στο σύστημα πέδησης, στις ανάρτησεις, στα 

ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά συστήματα, στα υδραυλικά και ελαιοδυναμικά κυκλώματα, στις 

υπερκατασκευές και στα κουβούκλια, στα τμήματα φανοποιίας κ.α., οι οποίες χρειάζονται άμεση 

αντιμετώπιση. 

Με τον όρο αποκατάσταση των βλαβών εννοούμε τη διαδικασία από την παραλαβή του οχήματος (είτε 

από το αμαξοστάσιο είτε από οποιοδήποτε σημείο εντός του Δήμου Παπάγου Χολαργού και εντός του 

Ν. Αττικής (π.χ. κατά μήκος της διαδρομής έως το σημείο απόρριψης στον ΧΥΤΑ) και την μεταφορά του 

στις εγκαταστάσεις του αναδόχου και την αποκατάσταση της βλάβης (π.χ. επισκευή μηχανικών μερών, 

επισκευή της υπερκατασκευής, εργασίες φανοποιείας, βαφή οχήματος, πλύσιμο οχημάτων κατά την 

διάρκεια αποκατάσταση της βλάβης κλπ) και την επιστροφή του στο αμαξοστάσιο του Δήμου, έτοιμου 

σε  πλήρη λειτουργία. 

Ο προγραμματισμός, ο έλεγχος των προληπτικών συντηρήσεων και ρυθμίσεων καθώς και η 

αποκατάσταση των βλαβών που θα προκύπτουν θα γίνεται από το τεχνικό προσωπικό του αναδόχου 

σε συνεργασία με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και το τεχνικό προσωπικό αυτής. 

Η αναγκαιότητα της προληπτικής συντήρησης (επιθεώρηση, προγραμματισμός συντηρήσεων και 

επισκευές των οχημάτων με τα απαιτούμενα ανταλλακτικά) σχετίζεται με την απαίτηση για αύξηση του 

χρόνου λειτουργίας του εξοπλισμού μέσω της καθιέρωσης ενιαίου και συστηματικού προγράμματος 

συντήρησης, καθώς αυτή κρίνεται απαραίτητη λόγω της γήρανσης του εξοπλισμού και  των σωρευτικών 

προβλημάτων που αυτή προκαλεί. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει διαρκώς το αναγκαίο προσωπικό για έκτακτες αποκαταστάσεις 

βλαβών αλλά και τη διενέργεια του ελέγχου και προγραμματισμού των συντηρήσεων, ώστε να 

διατηρείται σε ικανοποιητικό επίπεδο ο αριθμός των διαθέσιμων  οχημάτων. 

Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελούνται από τον ανάδοχο αφορούν σε συντηρήσεις και επισκευές 

πλαισίων και υπερκατασκευών (κινητήρων, συστημάτων πέδησης, ανάρτησης, μετάδοσης κίνησης, 

ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συστημάτων, υδραυλικών και εν γένει ελαιοδυναμικών συστημάτων και 

οποιαδήποτε άλλη επέμβαση απαιτείται για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των  οχημάτων. Τα 

οχήματα θα πλένονται με ευθύνη του αναδόχου κάθε   φορά που ελέγχονται. 

Συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα διενεργεί (απαραιτήτως) προληπτική συντήρηση κάθε οχήματος –

μηχανήματος και κυρίως των κατωθι σημείων : 

1. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές πλαισίων και φέρουσας κατασκευής οχημάτων μετά των 

παρελκόμενων διατάξεων και μηχανισμών αυτών. 

2. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές υπερκατασκευών, ενισχυτικών πλαισίων,  συμπεριλαμβανομένων  

όλων  των  μηχανισμών και συστημάτων που  διέπουν  την  απρόσκοπτη λειτουργία  τους. 

3. Έλεγχο,  συντήρηση  και  επισκευές  συστημάτων  ανάρτησης,  μ' όλα  τα  παρελκόμενα  αυτών. 

4. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές υδραυλικών και ελαιοδυναμικών συστημάτων οχημάτων, 

υποσυστημάτων, μηχανισμών και παρελκόμενων αυτών (μέλη μηχανισμού, αρθρώσεις, έμβολα, 

γάντζοι, κυκλώματα πάσης φύσεως, χειριστήρια, ασφάλειες κλπ). 

5. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές χειριστηρίων, οργάνων ελέγχου, αυτοματισμών πάσης φύσεως, 

σχετικών με τη λειτουργία των οχημάτων, εντός του θαλάμου οδήγησης και σε  άλλη θέση 

βρίσκονται. 

6. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές συστημάτων πέδησης και των παρελκόμενων αυτών  (υλικά τριβής, 

επιφάνειες πέδησης, υδραυλικό κύκλωμα πέδησης κλπ) 

7. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές συστημάτων  κλιματισμού, ελέγχου και διάχυσης αέρα στο θάλαμο 

οδήγησης. 

8. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές κινητήρων και των παρελκόμενων αυτών. 

9. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές συστημάτων μετάδοσης κίνησης και των παρελκόμενων αυτών 
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(συμπλέκτης, κιβώτιο ταχυτήτων, καντράν, διαφορικό  κλπ) 

10. Έλεγχο, συντήρηση και επισκευές συστημάτων οδηγήσεως και των παρελκόμενων αυτών (τιμόνι, 

κρεμαγιέρα, κυκλώματα, σύνδεσμοι κλπ) 

11. Έλεγχο,  συντήρηση  και  επισκευές  όλων  των  ηλεκτρικών  και  ηλεκτρονικών  διατάξεων  και  

οργάνων  καθώς  και  των παρελκόμενων αυτών. 

 

Στους ελέγχους για ΚΤΕΟ θα εκτελούνται όλες οι συντηρήσεις και οι έλεγχοι που προβλέπονται και επί 

πλέον θα γίνεται έλεγχος αναγόμωση πυροσβεστήρα, έλεγχος-αντικατάσταση φαρμακείου, έλεγχος 

ταχογράφου και  έκδοση  πιστοποιητικού. 

Στους γενικούς ελέγχους (μηνιαίους, εξαμηνιαίους, ετήσιους κλπ) θα διενεργούνται όλες οι 

προβλεπόμενες από τα τεχνικά εγχειρίδια και οδηγίες του κατασκευαστή συντηρήσεις, ρυθμίσεις κλπ, 

και θα αντιμετωπίζονται και όσα εκ των προβλημάτων παρέμεναν τυχόν σε εκκρεμότητα από τα 

προηγούμενα επίπεδα συντηρήσεων και όσες επισκευές είχαν κριθεί ότι δεν ήταν επείγουσες. 

Στο παράρτημα III της παρούσας αναφέρονται λεπτομερώς οι κυριότερες εργασίες που θα προκύψουν. Οι 
προαναφερόμενες βασικές κατηγορίες-ομάδες επισκευών και οι επιμέρους ενδεικτικές εργασίες δεν 
αποκλείουν την ανάγκη και άλλου είδους επισκευής η οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί. Ο πίνακας 

περιλαμβάνει τις απαιτούμενες εργατοώρες για τον υπολογισμό του ενδεικτικού κόστους κάθε εργασίας, 

προ ΦΠΑ, και χωρίς την δαπάνη των ανταλλακτικών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 1.3.5 της 

παρούσας. 

Στα αντικείμενα της αποκατάστασης βλαβών και της προληπτικής συντήρησης που αναλαμβάνει ο 

ανάδοχος, συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση οποιουδήποτε ανταλλακτικού (αναλώσιμου ή μη) τόσο 

για τα πλαίσια όσο και για τις υπερκατασκευές. 

Υποχρέωση του αναδόχου είναι να τηρεί καρτέλες των επισκευών, συντηρήσεων που πραγματοποιεί 
για κάθε όχημα, οι οποίες θα είναι στην διάθεση της Υπηρεσίας καθώς και σε ψηφιακή και 

επεξεργασίμη μορφή κατάλογο με τα χρησιμοποιούντα ανταλλακτικά, τα οποία θα είναι θα παραδοθουν 

στην υπηρεσία.  

Ρητή υποχρέωση είναι επίσης η έγκαιρη παραγγελία και ύπαρξη / διατήρηση επαρκούς αποθέματος 

ανταλλακτικών έτσι ώστε όλες οι απαιτούμενες εργασίες να γίνονται απρόσκοπτα και χωρίς καμία 

καθυστέρηση ή έλλειψη. 

Το πρόγραμμα με τις λεπτομέρειες συντήρησης για κάθε μήνα, εξάμηνο ή έτος θα καταρτίζεται αρχικά 

από τον ανάδοχο με γνώμονα την επίτευξη της βέλτιστης διαθεσιμότητας (ειδικά τις ημέρες αιχμής) και 

της αξιοπιστίας του εν λόγω εξοπλισμού, με την ελάχιστη δυνατή όχληση της λειτουργίας της Υπηρεσίας 

Καθαριότητας. Κατόπιν υποβάλλεται στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου 

η οποία το  εγκρίνει ως έχει ή προτείνει τροποποιήσεις. 

Στο αντικείμενο των ζητουμένων υπηρεσιών εντάσσεται και η υποχρέωση του αναδόχου να υποβάλει 

εγκαίρως, έγγραφες επισημάνσεις στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για τυχόν έκτακτες παρεμβάσεις που 

απαιτούνται. Στον γενικό έλεγχο καλής λειτουργίας εντάσσεται η υποχρέωση του αναδόχου να 

εντοπίζει έγκαιρα οποιαδήποτε οπτική ή ακουστική ένδειξη δυσλειτουργίας. Σε περίπτωση 

αναγκαιότητας άμεσης διακοπής της λειτουργίας του οχήματος ενημερώνει και προγραμματίζει τον 

χρόνο παρέμβασης για την πρόληψη εκδήλωσης βλάβης. 

Η εκτέλεση όλων των ζητούμενων εργασιών θα γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό του 

αναδόχου. Στο αντικείμενο των υπηρεσιών εντάσσεται η υποχρέωση του αναδόχου να συντάσσει και να 

τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο (βάση δεδομένων) με όλα τα οχήματα που επισκευάζει – συντηρεί και στο 

οποίο να καταγράφονται (με κωδικούς κατασκευαστή και το κόστος τους) όλες οι επισκευές και όλα τα 

χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά–υλικά για κάθε επισκευή ή συντήρηση. Το αρχείο αυτό θα είναι 

διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία η οποία θα έχει τη δυνατότητα αντιγραφής 
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και επεξεργασίας των δεδομένων. Κατά τη διαδικασία των εργασιών οποιαδήποτε ανταλλακτικά 

χρειασθούν θα καταγράφονται πριν τοποθετηθούν επί του οχήματος ή του μηχανικού μέρους που 

επισκευάζεται, θα ελέγχονται από την αρμόδια επιτροπή της Υπηρεσίας και η αξία τους θα 

προστίθεται στην τιμή της εκτέλεσης της σχετικής εργασίας επισκευής ή συντήρησης. 

Σε περιπτώσεις εκτάκτων βλαβών, οι οποίες απαιτούν την επέμβαση οδικής βοήθειας ή περισυλλογής 

ακινητοποιημένου οχήματος η Υπηρεσία Καθαριότητας μπορεί να ζητήσει την τεχνική υποστήριξη του 

αναδόχου χωρίς καμιά προσαύξηση του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης οι μειοδότες δεν θα ενεργούν αυτοβούλως στην αποσυναρμολόγηση των 

προς επισκευή μερών, στην αποξήλωση των ανταλλακτικών, στη διάγνωση των βλαβών, στη λήψη 

απόφασης για την επισκευή, στην εφαρμογή νέων ανταλλακτικών, στην επανασυναρμολόγηση των προς 

επισκευή μερών και γενικά στην επισκευή χωρίς σε κάθε περίπτωση τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας 

Επιτροπής και Υπηρεσίας. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

Η διαδικασία που θα ακολουθείται για την επισκευή – συντήρηση όλων των οχημάτων-μηχανημάτων της 

μελέτης με τις σχετικές υποχρεώσεις των παρόχων που απορρέουν από αυτήν είναι δεσμευτική και 

είναι η ακόλουθη: 

� Το σχετικό Τµήµα ∆ιαχείρισης & Κίνησης Οχημάτων (ήτοι Τμήμα Κίνησης) της Υπηρεσίας εκδίδει 

«Δελτίο-Εντολή Επιθεωρήσεως και Επισκευής Οχήματος» προς το συνεργείο του Δήμου για το 

εισαχθέν όχημα, στο οποίο θα αναγράφεται περιληπτικά το είδος της συντήρησης ή επισκευής και 

αν είναι δυνατόν, και οι αναγκαίες εργασίες και ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν. 

� Το σχετικό Τμήμα Επισκευών και Συντήρησης Οχημάτων (ήτοι Δημοτικό Συνεργείο) εκδίδει «Δελτίο 

Τεχνικής Επιθεώρησης και Επισκευής Οχήματος» με τις τεχνικές διαπιστώσεις, τις απαιτούμενες 

εργασίες και τα ανταλλακτικά που τυχόν θα απαιτηθούν για την επισκευή και, αν δεν δύναται να 

επισκευάσει την συγκεκριμένη βλάβη, εκδίδει και «βεβαίωση αδυναμίας επισκευής», δεόντως 

αιτιολογημένη, βάσει της οποίας οι εργασίες θα ανατίθενται σε ιδιωτικό συνεργείο, με μέριμνα της 

«Επιτροπής συντήρησης- επισκευής, αγοράς ανταλλακτικών κλπ των οχημάτων του Δήμου» . Στο 

«Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και επισκευής οχήματος» του συνεργείου, το οποίο υπογράφεται από 

τον προϊστάμενο του συνεργείου, τον υπεύθυνο τεχνίτη και τον υπεύθυνο οδηγό του οχήματος, 

καταχωρείται απαραιτήτως και η ένδειξη ότι οι εργασίες θα ανατεθούν σε ιδιωτικό συνεργείο, βάση της 

«βεβαίωσης αδυναμίας επισκευής» με μέριμνα της ανωτέρω Επιτροπής. 

� Με μέριμνα του Τµήµατος ∆ιαχείρισης & Συντήρησης Εξοπλισμού (ήτοι Τμήματος Κίνησης) της 

Υπηρεσίας τα δύο ανωτέρω στοιχεία, ήτοι το «δελτίο τεχνικής επιθεωρήσεως και επισκευής 

οχήματος» και η «βεβαίωση αδυναμίας επισκευής», τα οποία και αποτελούν ουσιώδες 

δικαιολογητικά της εκάστοτε πραγματοποιούμενης δαπάνης, διαβιβάζονται στην αρμόδια «Επιτροπή 

συντήρησης – επισκευής, αγοράς ανταλλακτικών κλπ των οχημάτων του Δήμου», όπως έχει ορισθεί 

με βάση την Υ.Α.3373/390/20.3.1975, η οποία και επιλαμβάνεται ακολούθως, σύμφωνα με τα 

ανωτέρω Π.Δ/τα, όλης της διαδικασίας για την ανάθεση της εργασίας στο/στα αντίστοιχο/-α 

ιδιωτικό/-α συνεργείο/-α, ανεξαρτήτως του ύψους της απαιτουμένης κατά περίπτωσιν δαπάνης 

συντηρήσεως ή επισκευής του αυτοκινήτου. 

� Η ανωτέρω Επιτροπή μόλις παραλάβει τα ανωτέρω δικαιολογητικά από το γραφείο κίνησης μεριμνά 

για την άμεση ανάθεση των εργασιών στον οικονομικό φορέα του οποίου η προσφορά αξιολογήθηκε ως 

η καλύτερη με βάση το κριτήριο ανάθεσης που προβλέπεται στη συμφωνία-πλαίσιο. Σε περίπτωση δε που 

αυτός δεν θεωρείται κατάλληλος για την ανάθεση της συγκεκριμένης σύμβασης (πχ χρόνος επισκευής και 

παράδοσης μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο χρόνο όπως αυτός ορίζεται από τη Συμφωνία – Πλαίσιο 

και την Αναθέτουσα Αρχή), αυτή θα ανατίθεται στον αμέσως επόμενο οικονομικό φορέα του οποίου η 

προσφορά αξιολογήθηκε ως καλύτερη κοκ. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ανάθεση της εκτελεστικής 

σύμβασης για την συγκεκριμένη ομάδα σε έναν από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς της ομάδας, 
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με την επιφύλαξη της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 2.3.2 της παρούσας. 

� Η ανωτέρω Επιτροπή, εκδίδει και αποστέλλει γραπτή ανακοίνωση-ειδοποίηση (με fax ή e-mail) στο 

αντίστοιχο ιδιωτικό συνεργείο (πάροχο) καθώς και το «δελτίο τεχνικής επιθεωρήσεως και 

επισκευής οχήματος» της Υπηρεσίας και θέτει στον πάροχο χρονικό όριο, συνήθως είκοσι 
τεσσάρων (24) ωρών ή διαφορετικό αν κρίνει η υπηρεσία βάσει της έκτασης και  της  σοβαρότητας  
της βλάβης, για την τεχνολογική επιθεώρησή του οχήματος, τον εντοπισμό της βλάβης και τον 

προσδιορισμό των απαιτούμενων εργασιών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών. 

Επισημαίνεται ότι στην ανακοίνωση-ειδοποίηση της Επιτροπής τίθεται υποχρεωτικά και χρονικό 

όριο για την εκτέλεση των εργασιών και την παράδοση του οχήματος στην Υπηρεσία σε πλήρη 

και ασφαλή λειτουργία, που στις περισσότερες των περιπτώσεων ορίζεται σε σαρανταοκτώ (48) 
ώρες (εκτός από τα Σαββατοκύριακα και τις δημόσιες αργίες) από την ανάθεση της υπηρεσίας, 

εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από την υπηρεσία, λόγω της έκτασης και  της  σοβαρότητας  της 

βλάβης. 

� Το ιδιωτικό συνεργείο (πάροχος), για την πιστοποίηση της βλάβης-επισκευής (με τα τυχόν 

ανταλλακτικά), υποχρεούται εντός του καθορισμένου ως ανωτέρω χρονικού ορίου των είκοσι 

τεσσάρων (24) ωρών (ή διαφορετικό αν κρίνει η υπηρεσία βάσει της έκτασης και  της  σοβαρότητας  

της βλάβης) από το έντυπο σήμα της διαβίβασης της ειδοποίησης - εντολής επιθεώρησης να προβεί 

στις απαραίτητες ενέργειες για την τεχνολογική επιθεώρησή του οχήματος, τον εντοπισμό της 

βλάβης και τον προσδιορισμό των απαιτούμενων εργασιών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών. Στη 

συνέχεια ο πάροχος υποχρεούται να εκδώσει (εντός του ανωτέρω χρόνου) «Δελτίο Τεχνικής 

Επιθεώρησης και Επισκευής του Οχήματος-Έκθεση διάγνωσης» με τις τεχνικές διαπιστώσεις που 

έκανε κατά τον έλεγχο του οχήματος, όλες τις επισκευαστικές εργασίες ή εργασίες συντήρησης 

που απαιτούνται καθώς και τα τυχόν εξαρτήματα, ανταλλακτικά κλπ, και την αρχική κοστολόγηση 

τόσο των εργασιών (με ανάλυση σε ώρες εργασίας λαμβάνοντας υπόψη τον πίνακα εργατοωρών 

των ενδεικτικών εργασιών της Συμφωνίας - Πλαίσιο και του αντίστοιχου κόστους μετά το ποσοστό της 

έκπτωσης που προσέφερε) όσο και των ανταλλακτικών (λαμβάνοντας υπόψη τους επίσημους 

τιμοκαταλόγους των σχετικών εταιρειών μετά το ποσοστό της έκπτωσης που προσέφερε) καθώς και τη 

συνολική δαπάνη. Σε περίπτωση που οι απαιτούμενες εργασίες δεν προβλέπονται στον πίνακα της 

παρούσας Συμφωνίας – Πλαίσιο με τις ενδεικτικές εργασίες, θα κοστολογούνται όπως ορίζει η παρούσα, 

με την ίδια χρέωση ανά εργατοώρα (μετά το ποσοστό έκπτωσης του παρόχου). 

Το ανωτέρω δελτίο-έκθεση διάγνωσης, μαζί με την σφραγισμένη οικονομική προσφορά του, ο 

πάροχος υποχρεούται να το υποβάλει εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου στην αρμόδια Επιτροπή. 

Επισημαίνεται ότι κατά την υποβολή της κάθε προσφοράς του ο πάροχος οφείλει να καταθέσει 

υπεύθυνη δήλωση ότι εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια επιλογής της αρχικής διακήρυξης, βάσει 

της οποίας συνήφθη η συμφωνία-πλαίσιο και ότι θα υποβάλει επικαιροποιημένα όσα 

δικαιολογητικά έχουν λήξει πριν τη σύναψη κάθε εκτελεστικής σύμβασης. Επίσης ότι αναλαμβάνει 

να εκτελέσει τις συγκεκριμένες εργασίες (με τα τυχόν απαραίτητα ανταλλακτικά) και να παραδώσει 

το όχημα στην Υπηρεσία σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία, εντός του χρονικού διαστήματος, 

όπως αυτό καθορίστηκε από την Επιτροπή για την συγκεκριμένη εργασία. 

� Ακολούθως η Επιτροπή ελέγχει την προσφορά για την έγκριση και την έκδοση της απόφασης για την 

ανάθεση της συγκεκριμένης επισκευής ή συντήρησης σε συγκεκριμένο συνεργείο. Η Επιτροπή, 

ενεργώντας προς όφελος του Δημοσίου συμφέροντος, ελέγχει την προσφορά και αν η κοστολόγηση 

των εργασιών ανά εργατοώρα συνάδει με τη βλάβη καθώς και το κόστος και την ποιότητα των 

ανταλλακτικών, και αν είναι σύμφωνη με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχει ορίσει. Η 

Επιτροπή δύναται να απευθυνθεί στους κατασκευαστές, εισαγωγείς ή διανομείς του κάθε οχήματος, 

μηχανήματος ή υπερκατασκεής για έλεγχο και επιβεβαίωση των προσφερόμενων τιμών. Ο ανάδοχος 

σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωμένος να δεχτεί τις παρατηρήσεις της Επιτροπής σε ότι αφορά την 

κοστολόγηση της επισκευής (εργασίες, εργατοώρες, ανταλλακτικά) και είτε να συμμορφωθεί με αυτές 

είτε να μην τις αποδεχθεί και να αποσύρει την προσφορά του για την συγκεκριμένη βλάβη. 

Αν κάποιο ανταλλακτικό πρέπει να παραγγελθεί από το εξωτερικό ή η επισκευή είναι μεγάλης 

έκτασης και ο πάροχος δεν συμφωνεί με το χρονικό όριο εκτέλεσης εργασιών που καθόρισε η 

Επιτροπή, ο Πάροχος θα πρέπει να προσδιορίσει τον αιτούμενο χρόνο επισκευής του οχήµατος 
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κατά την συµπλήρωση του Δελτίου Τεχνικής Επιθεώρησης και Επισκευής-Έκθεσης Διάγνωσης. Στην 

περίπτωση αυτή η Επιτροπή θα αξιολογήσει το αίτημά του και δύναται να προσφύγει στον επόμενο 

κατά σειρά μειοδότη, αν παρέχει τον χρόνο εκτέλεσης των εργασιών που όρισε η Επιτροπή, 

καθόσον δεν υπάρχει αναπληρωματικός στόλος οχημάτων του Δήμου και πρέπει να επισκευάζονται 

και να τίθενται σε λειτουργία το συντομότερο δυνατόν για λόγους δημόσιας υγείας. 

� Κατόπιν της έγκρισης του Δελτίου της Τεχνικής Επιθεώρησης-Έκθεσης Διάγνωσης του παρόχου 

και της αποδοχής της προσφοράς για την συγκεκριμένης εργασία, η Επιτροπή εκδίδει σχετική 

απόφαση ανάθεσης και συντάσσεται και υπογράφεται συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου και του 

Παρόχου για την συγκεκριμένη εργασία επισκευής ή συντήρησης με τα τυχόν απαραίτητα 

ανταλλακτικά και με καθορισμό του χρόνου επισκευής όπως έχει ορισθεί ανωτέρω. Ο πάροχος 

υποχρεούται να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες και να αντικαταστήσει τα τυχόν ανταλλακτικά ή 

εξαρτήματά κλπ εντός του καθοριζόμενου στην συγκεκριμένη σύμβαση χρονικού ορίου. 

� Με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης των εργασιών ο πάροχος θα συντάσει το «Δελτίο Επισκευής 

Οχήματος» με αναλυτική περιγραφή της βλάβης που αποκαταστάθηκε ή της γενομένης 

συντηρήσεως (ανάλυση σε ώρες εργασίας και συνολική δαπάνη) καθώς και των ανταλλακτικών 

που χρησιμοποιήθηκαν με την αντίστοιχη δαπάνη τους και θα υποβάλεται στην ανωτέρω 

Επιτροπή, καθώς αποτελεί ουσιώδες δικαιολογητικό της εκάστοτε πραγματοποιούμενης δαπάνης. 

� Μετά την επισκευή του οχήματος με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και την παραλαβή 

του από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, ο πάροχος εκδίδει σχετικό τιμολόγιο παροχής 

υπηρεσιών αφού η προέχουσα σύμβαση είναι η εργασία. Τα χρησιμοποιηθέντα ανταλλακτικά 

θα αναγράφονται ξεχωριστά στο τιμολόγιο μόνο αν ξεπερνούν το 1/3 της συνολικής αμοιβής 

και θα εφαρμόζεται επί αυτών το ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε ο πάροχος με την προσφορά 

του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (παρ. 13.2.2 της ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 3/1992 “Οδηγίες για την 

εφαρμογή των διατάξεων του νέου Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ 186/1992)”). 

� Η εν λόγω διαδικασία θα τηρείται για κάθε βλάβη ή προγραμματισμένη συντήρηση οχήματος 

απαιτηθεί και τα παραπάνω έντυπα θα συνοδεύουν κάθε τιμολόγιο και θα υποβάλλονται στην 

διεύθυνση οικονοµικών υπηρεσιών ως συνοδευτικά δικαιολογητικά του αντίστοιχου χρηµατικού 

εντάλματος πληρωµής. 

� Αν η Επιτροπή το θεωρεί σκόπιμο θα συντάσσεται σε κάθε περίπτωση επισκευής ή συντήρησης, 

Τεχνική Έκθεση η οποία θα προσυπογράφεται από τον παρόχο και την αρμόδια Επιτροπή και στην 

οποία θα περιγράφονται αναλυτικά : 

1. η αρχική διάγνωση της βλάβης, έτσι όπως αυτή συνοδεύει το προς επισκευή όχημα από το 

Δημοτικό Συνεργείο 

2. η ακριβής διάγνωση της βλάβης, έτσι όπως αυτή διαπιστώνεται από τον πάροχο και την 

αρμόδια επιτροπή κατά τον λεπτομερή έλεγχο του οχήματος 

3. οι αιτίες που προκάλεσαν τη βλάβη 

4. η προτεινόμενη λύση αποκατάστασης της βλάβης με έμφαση στην αντικατάσταση ή επισκευή 

των διαφόρων υποσυνόλων που απαρτίζουν το εκάστοτε μηχανικό ή άλλο μέρος 

5. οι εργασίες που έγιναν, όπως αυτές προβλέπονται από τα τεχν. εγχειρίδια του κατασκευαστή και 

η ανάλυσή τους ανά ώρα εργασίας 

6. τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν λεπτομερώς, με έμφαση στο αν είναι τα γνήσια 

που προτείνονται από τον κατασκευαστή ή από τους κατασκευαστές τους για τον σκοπό 

για τον οποίο χρησιμοποιούνται ή εναλλακτικά, στην περίπτωση κατά την οποία τα 

χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά δεν είναι τα γνήσια δικαιολόγηση της επιλογή και της 

χρησιμοποίησής τους από τον πάροχο. 
 

Επισημαίνεται ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και η ανωτέρω Επιροπή σε κάθε περίπτωση και 

κυρίως κατά τον έλεγχο της καταλληλότητας και του κόστους εργασιών και ανταλλακτικών, διατηρούν το 

δικαίωμα : 

- να εξετάζουν την ορθότητα των προτεινόμενων κάθε φορά εργασιών και την καταλληλότητα των 

προτεινόμενων ανταλλακτικών έτσι ώστε να τηρούνται οι προδιαγραφές κατασκευής και να 

διασφαλίζεται η σωστή και μέσα στα πλαίσια των προδιαγραφών λειτουργία του κάθε οχήματος, 
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απευθυνόμενες στον επίσημο αντιπρόσωπο ή κατασκευαστή του εκάστοτε τροχαίου υλικού το 

οποίο προορίζεται προς συντήρηση και επισκευή, 

- να ελέγχουν τα δείγµατα των προσφεροµένων ειδών και να στέλνουν αυτά κατά την κρίση τους σε 

οποιοδήποτε εργαστήριο για εξακρίβωση των τεχνικών τους χαρακτηριστικών µε δαπάνη των 

παρόχων 

- να μεταβαίνουν ανά πάση στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, στις εγκαταστάσεις του 

παρόχου (συνεργείο) και να ελέγχουν αν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που είχε 

περιγράψει και βεβαιώσει με την υποβολή της προσφοράς του και επίσης να ελέγχουν αν βρίσκεται 

το προς επισκευή όχημα εντός των εγκαταστάσεων του συνεργείου 

- να παρευρίσκονται στο συνεργείο του παρόχου κατά τον έλεγχο για την διαπίστωση της βλάβης και 

κατά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών 

- να πραγματοποιούν έρευνα στην αγορά για το ύψος των προσφερόμενων τιμών, είτε αρχικά είτε 

διαδοχικά, εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης, τόσο για τις εργασίες όσο και για τα ανταλλακτικά 

και εξαρτήματα, καθώς επίσης και να αμφισβητούν οποιασδήποτε προσφερόμενη τιμή του παρόχου, 

υποβάλλοντας τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία και δεσμεύουν τον πάροχο για την αποδοχή 

της».  

- να διασταυρώνουν το χρόνο τιµολόγησης των ωρών εργασίας και της τιμής των ανταλλακτικών σε 

σχέση µε το βιβλίο εισερχοµένων-εξερχοµένων οχηµάτων, εφόσον το βιβλίο αυτό βρίσκεται σε ισχύ 

από την κείµενη φορολογική νοµοθεσία και εφόσον το κρίνουν απαραίτητο 

- μετά την οριστική διάγνωση της εκάστοτε βλάβης ή συντήρησης από τον πάροχο και τη σύνταξη του 

Δελτίου Τεχνικής Επιθεώρησης Οχήματος-Έκθεσης Διάγνωσης, να μην προχωρήσουν στην 

αποκατάσταση αυτής και στην περίπτωση αυτή καταβάλεται στον πάροχο η αξία της εργασίας 

του έως τη φάση της διάγνωσης της βλάβης, αφού ο ανάδοχος παραδώσει στον Δήμο το ελεγμένο 

όχημα στην  κατάσταση στην οποία το παρέλαβε. 
 

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία πάψουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ισχύουν κάποιες από τις 

παραπάνω προϋποθέσεις ή από όσες άλλες αναφέρονται αναλυτικά στα αντίστοιχα άρθρα των 

συγγραφών υποχρεώσεων ή αν  δεν τηρούνται από τον πάροχο οι υποχρεώσεις που αναγράφονται στα 

τεύχη της μελέτης και στους όρους διακήρυξης ο Δήμος μπορεί να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο. 

5.3. Παράδοση – Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

Τα οχήματα και μηχανήματα θα παραδίνονται με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου στο Τμήμα Κίνησης 

Οχημάτων, επισκευασμένα, έτοιμα προς λειτουργία και απαλλαγμένα από κάθε βάρος. Τα 

χρησιμοποιηθέντα ανταλλακτικά θα παραδίνονται τοποθετημένα στο επισκευασμένο όχημα . 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 

συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221  του ν. 4412/2016, σύμφωνα με 

τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο κεφάλαιο 5.2 της παρούσας. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο 

ανάδοχος. 

Η προσωρινή και οριστική παραλαβή των εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων και 

μηχανημάτων του Δήμου θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις τρέχουσες κάθε φορά ανάγκες, από την 

αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου, η οποία και υποχρεούται στην ποσοτική εξέταση αυτών για την 

διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις ποσότητες στα αντίστοιχα δελτίο επισκευών και για την ποιοτική 

εξέταση αυτών για την διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις ισχύουσες προδιαγραφές. 

Η παραλαβή κατά τα ανωτέρω των προς παροχή υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής αφορά: 

α) την παροχή των εργασιών σύμφωνα με την ανάθεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης των 

οχημάτων (σύμφωνα προς το «Δελτίο ή Εντολή Επιθεώρησης και Επισκευής οχήματος» εκδιδόμενο από το 

συνεργείο συντήρησης οχημάτων του Δήμου) σε ιδιωτικό συνεργείο, 
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β) την διαπίστωση της πλήρης και άρτιας εκτέλεσης των εργασιών αυτών καθώς και την παραλαβή του 

οχήματος σε πλήρη λειτουργία 

γ) την παραλαβή του επισκευασμένου οχήματος μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. 

Κατά την παράδοση και παραλαβή ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει ενυπόγραφο τιμολόγιο 

παροχής υπηρεσιών, στο οποίο θα γράφονται ακριβώς οι ποσότητες των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 

πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 

παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 

παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και 

συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών 

ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 

διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 

υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της 

σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

απόφαση. 

Διαφορετικά, εάν διαπιστωθούν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της μελέτης ή ότι η ποιότητα των 

ανταλλακτικών δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή εμφανίζονται ελαττώματα κλπ 

ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις, εντός ορισθείσας προθεσμίας. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, 

η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 

ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την 

απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Εάν ο πάροχος δεν συμμορφωθεί με αυτό ή αν παρέλθει η οριζόμενη από την Υπηρεσία προθεσμία και δεν 

ενεργήσει για την επισκευή της βλάβης, τότε ο Δήμος μπορεί να αγοράσει τα καταστραφέντα ή 

ελαττωματικά υλικά απ' ευθείας από το εμπόριο, να επισκευάσει το ελαττωματικό μέρος και να χρεώσει την 

αξία του τιμολογίου στον πάροχο με κράτηση από τον λογαριασμό της πιστοποίησης ή από την εγγύηση 

καλής εκτέλεσης ή να προβεί στην τακτοποίηση αυτών κατά τον προσφορότερο τρόπο, σε βάρος και για 

λογαριασμό του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 

218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν 

την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

5.4  Αποκατάσταση μη έντεχνης παροχής υπηρεσίας – Αντικατάσταση συμβατικών 
υλικών 

5.4.1. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί κακή ποιότητα εργασιών ή αστοχία υλικού, που δεν 

οφείλεται σε φυσιολογική, κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή, φθορά ή σε κακή χρήση, ο ανάδοχος, χωρίς 

αποζημίωση, οφείλει να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή το εξάρτημα που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη 

που δεν οφείλεται στους προαναφερθέντες λόγους, εφόσον διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ότι η ποιότητα 

του ανταλλακτικού δεν ανταποκρινόταν στις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή παρουσίαζε ελαττώματα. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με την ειδοποίηση της υπηρεσίας ή δεν ενεργήσει εντός 

της οριζόμενης προθεσμίας εφαρμόζονται οι νόμιμες κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

5.4.2. Σε περίπτωση απόρριψης - επιστροφής των συμβατικών υλικών εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις 

παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 
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5.5 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας  

Ο χρόνος εγγύησης των εργασιών και των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών δεν μπορεί να μικρότερος 

των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία εκτέλεσης της σχετικής εργασίας ή της τοποθέτησης του 

εξαρτήματος/ανταλλακτικού, όπως αποδεικνύεται από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις παραλαβής, και θα 

καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο της συγγραφής υποχρεώσεων της 

υπ’αριθμ: Μ2018103 της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Παλλήνης. 

Καθ' όλον τον χρόνο της εγγύησης ο ανάδοχος υποχρεούται να επισκευάσει με δική του δαπάνη 

οποιαδήποτε βλάβη παρουσιασθεί λόγω πλημμελούς εργασίας του, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται 

σε ευθύνη του. Επίσης, η εγγύηση αυτή νοείται ως η χωρίς χρέωση άμεση επισκευή οχήματος ή 

μηχανικού μέρους που καταρχήν επισκευάστηκε και κατόπιν παρουσίασε ξανά βλάβη εντός των χρονικών 

ορίων της εγγύησης. 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 

αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην 

προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που 

περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ο πάροχος οφείλει, ύστερα από σχετική ειδοποίηση 

της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου, να επανορθώνει το συντομότερο δυνατό (το χρονικό διάστημα θα 

ορίζεται για κάθε επισκευή μετά από συμφωνία με την υπηρεσία και θα εξαρτάται από την έκταση και 

σοβαρότητα αυτής) μετά την ειδοποίηση της υπηρεσίας, κάθε βλάβη ή κακοτεχνία που παρουσιάζεται και 

οφείλεται σε κακή ποιότητα εργασιών ή σε αστοχία υλικού και όχι σε φυσιολογική, κατά τις οδηγίες του 

κατασκευαστή, φθορά ή σε κακή χρήση ή κακή συντήρησή του. 

Ο ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή το εξάρτημα που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη 

που δεν οφείλεται στους προαναφερθέντες λόγους, σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ότι 

η ποιότητα του ανταλλακτικού δεν ανταποκρινόταν στις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή παρουσίαζε 

ελαττώματα. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου 

στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 

σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 

επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

5.5  Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.5.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι 

σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 

εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 

ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση 

παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από 

την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 

εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

5.5.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές 

ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
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α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 

συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης 

προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που 

παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 

αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 

για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 

παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 

προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.  

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 

5.6 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 

άρθρων 5.5 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 5.2 σχετικά με το χρόνο παράδοσης 

υλικών/υπηρεσιών, 5.4 (Αποκατάσταση μη έντεχνης παροχής υπηρεσίας – Αντικατάσταση συμβατικών 

υλικών), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της 

σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 

 

Ο Δήμαρχος 

Παπάγου-Χολαργού 

 

 

Ηλίας Αποστολόπουλος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Συμφωνίας-πλαίσιο  

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Δήμος  Παπάγου-Χολαργού  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι τα καθοριζόμενα 

στην παράγραφο 2.3 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει 

στις: 31/07/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στη πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 

του Δήμου Παπάγου Χολαργού για τα έτη 2018- 2020 

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους 

ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV):  

•••• 50114000-7 

•••• 50111000-6 

•••• 50117000-8 

•••• 50116000-1 

•••• 50112110-7 

•••• 50112000-3 

•••• 50113000-0 

•••• 50116500-6 

ΚΑΕ Η πίστωση θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α.Ε.: 

•••• 10.6263.0001- 10.6263.0002 -10.6263.0003 

•••• 15.6263.0001-15.6263.0002-15.6263.0003 

•••• 20.6263.0001- 20.6263.0003 -20.6263.0004 

•••• 30.6263.0002- 30.6263.0003 -30.6263.0004 

•••• 35.6263.0001- 35.6263.0003 -35.6263.0004 

•••• 45.6263.0001- 45.6263.0002 -45.6263.0003 

•••• 50.6263.0001- 50.6263.0002 -50.6263.0003 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

400.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ.), 496.000,00 € (συμπεριλ. 
ΦΠΑ) 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 1.3.4 της παρούσας 

Διακήρυξης. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Τακτικός Προϋπολογισμός 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται στα δύο 

(2) έτη από την υπογραφή αυτής. Παράταση 
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προθεσμίας μπορεί να δοθεί με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου μετά από αιτιολογημένη αίτηση 

του/των παρόχου/ων και εισήγηση της αρμόδιας 

υπηρεσίας. 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν 

τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 279 
ημερολογιακών ημερών από την επομένη της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από 

τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Ε.Ε.  

19/6/2018 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ 

ΚΗΜΔΗΣ 

19/6/2018 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ 

ΕΣΗΔΗΣ 

19/6/2018 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ α) Κράτηση ύψους 0,06% (ΑΡ. 375 Ν 4412/16) υπερ 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων η 

οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% 

εισφοράς υπερ Ο.Γ.Α. επ' αυτού) επι του καθαρού 

συμβατικού τιμήματος και βάσει του άρθρου 4 παρ. 3 Ν. 

4013/2011. 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό 

αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 

αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της 

Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του 

ν. 4412/2016 . 

γ) 8% παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με το 

άρθρο 24 του Ν.2198/94 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε 

ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

ε) Κράτηση ύψους 0,06% (ΑΡ. 375 Ν 4412/16) υπέρ 

Ανεξάρτητης Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών η οποία 

υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% 

εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επ' αυτού) επί του καθαρού 

συμβατικού τιμήματος και βάσει της υπ’ αριθμ. 

1191/2017, ΦΕΚ 969/Β/22.3.2017. 

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 

βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις 

που ισχύουν κατά την ημέρα της σύμβασης, πλην του 

Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει τον Δήμο και τα νομικά του 

πρόσωπα. 

Όλες οι κρατήσεις υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας, 

χωρίς ΦΠΑ. 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Η προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου εισοδήματος 

σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2198/94 
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Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο και των συμβάσεων που βασίζονται σε αυτή  

(“εκτελεστικές συμβάσεις”) είναι  ο Δήμος Παπάγου Χολαργού 

Η πίστωση θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α. όπως αυτοί έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου, 

με το ποσό των  55.600,00€ για το έτος 2018 και σε αντίστοιχους για το ποσό των 248.000,00€ το έτος 2019 

και 192.400,00€ για το έτος 2020. 

Mε την 85/25-4-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ7Λ8ΩΞ1-ΞΓ2) εγκρίθηκε η διάθεση 

πιστώσεων σε βάρος των προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2018, 2019 και 2020 όπως παρακάτω : 

 

Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η παροχή υπηρεσιών σε ετήσια βάση και σε βάθος διετίας, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας – Πλαισίου, για να καλύψει τις αντίστοιχες ανάγκες για την 

συντήρηση και επισκευή των μεταφορικών μέσων του Δήμου Παπάγου Χολαργού. 

Η παρούσα αφορά τις πάσης φύσεως εργασίες συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης φθαρμένων ή 

κατεστραμμένων τμημάτων, συμπεριλαμβανομένων των απαραιτήτων ανταλλακτικών, σε εξωτερικά 

συνεργεία, όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου (φορτηγών (απορριμματοφόρων, υδροφόρων, 

K.A. ΕΞΟΔΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΟΚΤ- ΝΟΕ- ΔΕΚ  

2018 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΟΙΚ. ΕΤΟΣ  

2019 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   
ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 

2020 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2 ΕΤΗ 

10.  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

6263.0001 1.400,00 5.750,00 4.350,00 11.500,00 

6263.0002 1.600,00 6.500,00 4.900,00 13.000,00 

6263.0003 50,00 250,00 200,00 500,00 

15.  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

6263.0001 5.100,00 20.500,00 15.400,00 41.000,00 

6263.0002 4.000,00 15.500,00 11.500,00 31.000,00 

6263.0003 250,00 1.000,00 750,00 2.000,00 

20.  
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

6263.0001 12.300,00 49.250,00 36.950,00 98.500,00 

6263.0003 10.000,00 49.750,00 39.750,00 99.500,00 

6263.0004 250,00 1.000,00 750,00 2.000,00 

30.  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

6263.0002 1.600,00 6.500,00 4.900,00 13.000,00 

6263.0003 1.600,00 6.500,00 4.900,00 13.000,00 

6263.0004 500,00 2.000,00 1.500,00 4.000,00 

35.  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

6263.0001 8.500,00 33.500,00 25.000,00 67.000,00 

6263.0003 5.000,00 36.250,00 31.250,00 72.500,00 

6263.0004 50,00 250,00 200,00 500,00 

45.  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 

6263.0001 1.250,00 5.000,00 3.750,00 10.000,00 

6263.0002 1.250,00 5.000,00 3.750,00 10.000,00 

6263.0003 50,00 250,00 200,00 500,00 

50.  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

6263.0001 400,00 1.500,00 1.100,00 3.000,00 

6263.0002 400,00 1.500,00 1.100,00 3.000,00 

6263.0003 50,00 250,00 200,00 500,00 

                                    ΣΥΝΟΛΟ: 55.600,00 248.000,00  192.400,00  496.000,00 
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πλυντηρίων), μηχανημάτων (γερανοφόρων, σαρώθρων, φορτωτών), υπερκατασκευών, λεωφορείων, 

επιβατικών οχημάτων , μηχανάκια και ημιφορτηγών), εκτός των οχημάτων εκείνων που καλύπτονται κατ’ 

αποκλειστικότητα λόγω χρόνου εγγύησης από εξουσιοδοτημένα συνεργεία, οι όποιες  θα προκύψουν κατά 

την διάρκεια της διετίας. 

Οι εργασίες που θα ανατεθούν αφορούν τη συντήρηση & επισκευή για όλη τη διάρκεια της σύμβαση όλων 

των μεταφορικών μέσων (οχημάτων και μηχανημάτων) του Δήμου Παπάγου Χολαργού και περιλαμβάνουν 

προγραμματισμένες και απρόβλεπτες εργασίες, μετά των απαραιτήτων ανταλλακτικών – εξαρτημάτων, που 

θα εκτελούνται κάθε φορά που θα προκύπτει η σχετική ανάγκη και σε συνεννόηση με τις αρμόδιες 

υπηρεσίες. Κατά συνέπεια ο Δήμος δε δεσμεύεται να εξαντλήσει ολόκληρη την δαπάνη των υπηρεσιών 

(εργασιών και ανταλλακτικών) του προϋπολογισμού της συμφωνίας - πλαίσιο κατά τη διάρκεια της 

σύμβασης. 

Ο Δήμος Παπάγου Χολαργού διαθέτει έναν στόλο μεταφορικών μέσων (οχημάτων και μηχανημάτων) που 

φτάνουν σε αριθμό τα 84 περίπου. Εκτός της ποσοτικής έκτασης του στόλου υπάρχει και μεγάλη ποικιλία 

στους τύπους των οχημάτων και μηχανημάτων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οχήματα διαφόρων 

κατασκευαστών πλαισίων και κινητήρων (Mercedes, MAN, Iveco,  Volvo, Mitsubishi, Renault, Citroen, Fiat, 

Scoda κλπ) και υπερκατασκευών (Καούσης- Ήφαιστος). Επίσης τα περισσότερα είναι μεγάλα οχήματα 

(φορτηγά, μηχανήματα, λεωφορεία κλπ), διαφορετικών ετών κυκλοφορίας και διαφορετικών τεχνολογιών. 

Ως εκ τούτου οι ανάγκες συντήρησης και επισκευής τους που πρέπει να καλύψει ο Δήμος ώστε να μπορούν 

οι υπηρεσίες να ανταποκρίνονται άμεσα προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος απαιτούν αφενός την 

ύπαρξη γνώσεων και εμπειρίας σε εξειδικευμένες εργασίες συγκεκριμένων μερών όλων των τύπων των 

οχημάτων και μηχανημάτων (φορτηγά, λεωφορεία, μηχανήματα, σάρωθρα κλπ) και αφ’ εταίρου την ύπαρξη 

εξειδικευμένων εργαστηρίων (συνεργείων) που να έχουν την κατάλληλη υποδομή σε χώρους (επαρκή 

έκταση, ράμπες, ανυψωτικά κλπ), σε μηχανήματα (διάγνωσης βλαβών, καυσίμων κλπ) και σε προσωπικό. 

Επίσης τις περισσότερες φορές οι βλάβες παρουσιάζονται ξαφνικά και απρόσμενα, συχνά ακινητοποιούν 

το όχημα ή το μηχάνημα, και απαιτούν την άμεση και ταχεία επισκευή του, που προϋποθέτει επαρκή 

πλήθος και άμεση διαθεσιμότητα τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό (προσωπικό) όσο και στα σχετικά 

απαιτούμενα ανταλλακτικά. 

Ο Δήμος δεν διαθέτει επαρκές συνεργείο συντήρησης οχημάτων αφού δεν έχει ούτε την υποδομή, ούτε τον  

απαραίτητο εξοπλισμό, ούτε το αναγκαίο προσωπικό και την τεχνογνωσία που απαιτείται. Σήμερα, στα δύο 

εργοτάξια του Δήμου  εργάζονται τέσσερις (4)  μηχανοτεχνίτες σε δύο υποτυπώδεις συνεργεία με μη 

δυνατότητα επισκευής οχήματος  σε στεγασμένο χώρο και κατά συνέπεια, ιδιαίτερα όταν οι καιρικές 

συνθήκες δεν το επιτρέπουν (βροχή κ.λπ)   αδυνατούν να επισκευάσουν τις καθημερινές βλάβες των 

οχημάτων του Δήμου , τα οποία είναι διαφόρων τύπων, με τεχνολογία σημαντικά διαφορετική από όχημα 

σε όχημα και η οποία απαιτεί εξειδικευμένη αντιμετώπιση για κάθε τύπο οχήματος. 

 

Ο εξοπλισμός των δύο συνεργείων περιορίζεται σε μια υπόγεια ράμπα επιθεώρησης, ένα δίκτυο αέρος 

υψηλής πίεσης με κομπρεσέρ αέρα , μια υδραυλική ράμπα για μηχανάκια, φορτιστές μπαταριών και 

εργαλεία χειρός. 

 

Για τους ανωτέρω λόγους είναι επιβεβλημένη η ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των 

οχημάτων, μηχανημάτων, υπερκατασκευών κλπ του Δήμου, μετά την αιτιολογημένη δήλωση αδυναμίας 

εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης ή επισκευής από το συνεργείο του Δήμου, σε εξωτερικά συνεργεία με 

διενέργεια διαγωνισμού. 

Η διαδικασία που θα ακολουθείται θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 5.2 της παρούσας 

Συμφωνίας – Πλαίσιο. 

Οι εργασίες της μελέτης αφορούν όλα τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου όπως αναφέρονται στο 

παράρτημα II της μελέτης, που περιλαμβάνει όλους τους τύπους των οχημάτων και μηχανημάτων του 

Δήμου, με αναφορά σε χαρακτηριστικούς αριθμούς τύπου και πλαισίου ή αριθμό κινητήρα. Τα στοιχεία 

αυτά είναι αρκετά για την αναγνώριση των οχημάτων στους καταλόγους των κατασκευαστών, ώστε να είναι 

δυνατή η επισκευή τους με τον κατάλληλο εξοπλισμό και τα απαραίτητα ανταλλακτικά από τους αναδόχους. 

Ένα όχημα ή μηχάνημα μπορεί να περιλαμβάνεται σε έναν ή περισσότερους πίνακες του παραρτήματος II, 

ώστε να επισκευάζεται κάθε φορά από το κατάλληλο συνεργείο. 
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Επισημαίνεται ότι λόγω της παλαιότητας του στόλου των οχημάτων και για την εξασφάλιση της ποιότητας 

των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος στους πολίτες προγραμματίζεται μερική ανανέωση του στόλου των 

οχημάτων, μέσω απόσυρσης ή προμήθειας νέων και για τον λόγο αυτό στον πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ, 

μετά από ενημερωτικό έγγραφο της Υπηρεσίας, δύναται να αφαιρεθούν ή να προστεθούν νέα οχήματα στην 

αντίστοιχη ομάδα. 

Διευκρινίζεται ότι καθίσταται αδύνατος οποιοσδήποτε προσδιορισμός της προς ανάθεση ποσότητας 

υπηρεσιών ή ανταλλακτικών, επειδή η προμέτρηση των εργασιών είναι αδύνατη από τη φύση της 

σύμβασης, λόγω άγνωστων κάθε φορά έκτακτων βλαβών του κάθε οχήματος-μηχανήματος της μελέτης. Για 

το λόγο αυτό, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης δεν περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους 

εργασιών και ανταλλακτικών αλλά μόνο την κατ’ εκτίμηση δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας ομοειδών 

εργασιών μετά των τυχόν απαραίτητων ανταλλακτικών και το γενικό σύνολο. 

 

ΧΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

Λόγω της ιδιαιτερότητας του στόλου των οχημάτων-μηχανημάτων και υπερκατασκευών (οχήματα 

διαφόρων τύπων, με συνεχείς επισκευές και παρεμβάσεις, παλαιών και νέων κατασκευών και τεχνολογιών, 

ακόμη και εταιρειών που έχουν παύσει να λειτουργούν) και του πλήθους των ειδών των εργασιών που θα 

απαιτηθούν (πιθανές και απρόβλεπτες εργασίες, πολυπληθής γκάμα, έκταση επισκευών) έχει αποδειχθεί 

από την εμπειρία μας ότι τα απαιτούμενα ανταλλακτικά για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων, 

μηχανημάτων και υπερκατασκευών βρίσκονται στο εμπόριο ως γνήσια (των επίσημων κατασκευαστών  ή  

εισαγωγέων/αντιπροσώπων  -  διανομέων  του  δικτύου  διακίνησης  ανταλλακτικών)  αλλά  κάποια  μόνο  

ως «ανταλλακτικά του εμπορίου» (τρίτων κατασκευαστών). 

Καταρχήν για κάθε επισκευή-συντήρηση οχήματος ή μηχανήματος της μελέτης τα χρησιμοποιούμενα 

ανταλλακτικά θα είναι τα γνήσια ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται στους επίσημους τιμοκαταλόγους των 

εταιρειών κατασκευής ή εισαγωγής των αντίστοιχων οχημάτων-μηχανημάτων της μελέτης ή που 

χρησιμοποιεί και προτείνει ο κατασκευαστής του οχήματος . 

Για τα οχήµατα που διαθέτει ο ∆ήµος και λόγω παλαιότητας δεν υπάρχουν ανταλλακτικά γνήσια (των 

εταιρειών κατασκευής ή εισαγωγής των αντίστοιχων οχημάτων-μηχανημάτων) ο µειοδότης µπορεί να 

προτείνει προς έγκριση, κατά την σύνταξη του «Δελτίου της Τεχνικής Επιθεώρησης» την χρήση 

ανταλλακτικών του εμπορίου (ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών ιδίου τύπου και µε τα ίδια τεχνικά 

χαρακτηριστικά με τα γνήσια ανταλλακτικά). Τα ανταλλακτικά αυτά θα πρέπει να είναι εφάμιλλα των 

γνήσιων ανταλλακτικών κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ αριθ. 1400/2002 ή του αναθεωρημένου ΕΚ 

αριθ. 461/2010) και άριστης ποιότητος (όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα). Θα πρέπει να είναι κατάλληλα 

και αποδεκτά για την χρήση για την οποία προορίζονται και να συνοδεύονται (για όποια από αυτά 

απαιτείται και δεν εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες οδηγίες) από 

δήλωση/πιστοποιητικό συμμόρφωσης προς όλες τις εφαρμοστέες απαιτήσεις από πιστοποιημένο δίκτυο-

φορέα πιστοποίησης ή να έχουν σήμανση CE, για την ύπαρξη των οποίων πιστοποιητικών δεσμεύεται ο 

συμμετέχων με υπεύθυνη δήλωση που καταθέτει με την προσφορά του. Η μη απόδειξη ύπαρξης της 

σήμανσης CE για ανταλλακτικά και αναλώσιμα ή αντίστοιχου πιστοποιητικού καταλληλότητας αποτελεί 

αιτία δωρεάν αντικατάστασης τους άμεσα από τον μειοδότη. Aνταλλακτικά που δεν είναι σύµφωνα µε τις 

τεχνικές προδιαγραφές των εκάστοτε κατασκευαστών-αντιπροσώπων των οχηµάτων- μηχανημάτων, 

απορρίπτονται. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται ρητά η χρήση µεταχειρισµένων ή εκ διαλογής 

ανταλλακτικών σε οποιαδήποτε επισκευή ή συντήρηση. 

Ορισμός γνήσιου ανταλλακτικού σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 σελ.13 παράγρ κ.: 

«γνήσια ανταλλακτικά»: ανταλλακτικά της ίδιας ποιότητας με τα συστατικά που χρησιμοποιούνται για τη 

συναρμολόγηση του αυτοκινήτου οχήματος και τα οποία παράγονται με τις τυποποιημένες προδιαγραφές 

και διαδικασίες που καθορίζει ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου οχήματος για την παραγωγή συστατικών 

μερών ή ανταλλακτικών για το οικείο αυτοκίνητο. Περιλαμβάνουν τα ανταλλακτικά που κατασκευάζονται 

στην ίδια γραμμή παραγωγής με τα εν λόγω συστατικά. Εφόσον δεν αποδεικνύεται το αντίθετο, τεκμαίρεται 

ότι πρόκειται για γνήσια ανταλλακτικά εάν ο κατασκευαστής των ανταλλακτικών πιστοποιεί ότι όλα αυτά 

τα μέρη είναι εφάμιλλης ποιότητας με τα συστατικά που χρησιμοποιήθηκαν για τη συναρμολόγηση του 

οικείου αυτοκινήτου οχήματος και κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα 

παραγωγής του κατασκευαστή του αυτοκινήτου οχήματος» 
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Ορισμός ανταλλακτικού εφάμιλλης ποιότητας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 σελ.13 

παράγρ. κα.: «ανταλλακτικά εφάμιλλης ποιότητας»: μόνον τα ανταλλακτικά που κατασκευάζονται από 

οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να πιστοποιήσει ότι τα ανταλλακτικά αυτά έχουν 

την ίδια ποιότητα με τα συστατικά μέρη που χρησιμοποιήθηκαν για τη συναρμολόγηση των σχετικών 

αυτοκινήτων οχημάτων. Τα ανταλλακτικά θα παραδίδονται τμηματικά και σύμφωνα με τις ανάγκες». 

Στην τιμή του κάθε ανταλλακτικού, όπως αναγράφεται στους επίσημους τιμοκαταλόγους των εταιρειών 

κατασκευής, θα εφαρμόζεται η επιμέρους έκπτωση που προσέφερε ο πάροχος για τα ανταλλακτικά με 

την υποβολή της αρχικής προσφοράς του ή με την υποβολή της προσφοράς του ανά βλάβη (που σε 

κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την αντίστοιχη αρχικά προσφερόμενη επιμέρους 

έκπτωση).  

Οι ίδιες διαδικασίες θα ακολουθούνται και στην κοστολόγηση των τιμών των ανταλλακτικών του 

εμπορίου. 

Σε κάθε περίπτωση χρήσης ανταλλακτικού η καταλληλότητα και η τιµή κόστους θα προεγκρίνεται από την 

Επιτροπή ανάθεσης των εργασιών επισκευής και συντήρησης οχηµάτων. 

Σε κάθε περίπτωση οι πάροχοι κατά την εκτέλεση της σύμβασης θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν 

τη γνησιότητα ή την καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών. Εάν κατά την παραλαβή 

διαπιστωθεί ότι τα ανταλλακτικά δεν είναι τα γνήσια ή ότι η ποιότητα των ανταλλακτικών δεν 

ανταποκρίνεται στις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή εμφανίζονται ελαττώματα κλπ ο πάροχος είναι 

υποχρεωμένος να αντικαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και εάν δεν 

συμμορφωθεί με αυτό εντός οριζόμενης από την Υπηρεσία προθεσμίας ή παρέλθει η παραπάνω προθεσμία 

και δεν ενεργήσει για την επισκευή της βλάβης, τότε ο Δήμος μπορεί να αγοράσει τα καταστραφέντα ή 

ελαττωματικά υλικά απ' ευθείας από το εμπόριο, να επισκευάσει το ελαττωματικό μέρος και να χρεώσει 

την αξία του τιμολογίου στον πάροχο με κράτηση από τον λογαριασμό της πιστοποίησης ή από την εγγύηση 

καλής εκτέλεσης. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του 

προσωπικού του ή άλλου μέχρι παράδοσης αυτών. 

Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί επισκευές με το προσωπικό του, με παροχή τεχνικής 

υποστήριξης (επίβλεψη- τεχνογνωσία) από τον αναδόχο. Επίσης σε περίπτωση επείγουσας επισκευής 

οχήματος/μηχανήματος, το οποίο δεν μπορεί μεν να επισκευαστεί από την Υπηρεσία αλλά η υπηρεσία 

διαθέτει στην αποθήκη της τα απαραίτητα ανταλλακτικά, μπορούν αυτά να δοθούν στον ανάδοχο για να 

χρησιμοποιηθούν στην επισκευή. Το συνεργείο (ανάδοχος) που θα εκτελεί την επισκευή, οφείλει να 

παραδώσει στην Υπηρεσία τα αντικατασταθέντα ανταλλακτικά και στην περίπτωση που αυτό δεν είναι 

δυνατό (πχ, λόγω φθοράς τους) οφείλει να παρέχει όλα τα σχετικά στοιχεία αυτών (πχ κωδικούς αριθμούς 

ανταλλακτικών). Ο ανάδοχος μετά την πιστοποίηση της σχετικής επισκευής θα εκδίδει τιμολόγιο παροχής 

υπηρεσιών. 

Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης διακρίνεται στα κάτωθι οκτώ (08) 

επιμέρους τμήματα, με τα αναγραφόμενα ποσά (ανά τμήμα) και τη συνολική δαπάνη για όλη την διάρκεια 

της διετίας ως εξής: 

 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΕΤΙΑΣ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ-ΟΜΑΔΑΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛ. ΔΑΠΑΝΗ (€) 

(συμπερ. ΦΠΑ 24 %) 

Α. 
Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης - επισκευής πλαισίων φορτηγών 

(απορριμματοφόρων, υδροφόρων, πλυντηρίων) 

 

206.500 

Β. 
Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης - επισκευής πλαισίων μηχανημάτων 

(γερανοφόρων, σαρώθρων, φορτωτών) 

 

80.000 

 
 

C. 

Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης - επισκευής υπερκατασκευών (όλων των 

οχημάτων-μηχανημάτων της μελέτης που έχουν υπερκατασκευές)  

80.000 
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D. 
Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης - επισκευής λεωφορείων 

70.000 

E. 
Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης - επισκευής επιβατικών οχημάτων  

ημιφορτηγών και μηχανάκια 

 

27.500 

 

F. 
Εργασίες και ανταλλακτικά φανοποιϊας φορτηγών, μηχανημάτων,  λεωφορείων 

10.000 

G. 
Εργασίες και ανταλλακτικά φανοποιϊας επιβατικών οχημάτων και ημιφορτηγών 

12.000 

Η. 
   Εργασίες Επισκευής ελαστικών 

10.000 

ΓΕΝΙΚΌ ΣΥΝΟΛΟ 496.000 

 

Τα ποσά που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό είναι τα διαθέσιμα από το Δήμο για το σύνολο 

των εργασιών και ανταλλακτικών επισκευής και συντήρησης ανά ομάδα-κατηγορία έως την λήξη της 

σύμβασης και δεν δεσμεύουν το Δήμο σε κατώτερα όρια. Ο Δήμος δεν δεσμεύεται όσον αφορά στην 

ποσότητα των εργασιών συντήρησης και επισκευής που θα προκύψουν και κατά τη φάση υλοποίησης 

διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει το σύνολο του προϋπολογισμού εάν κριθεί σκόπιμο. 

Δαπάνη που δεν εξαντλήθηκε  εντός συγκεκριμένου οικ. έτους, λόγω μικρότερης ποσότητας προκυπτουσών 

απαιτούμενων εργασιών, δύναται να μεταφερθεί στο επόμενο οικ. έτος για την κάλυψη τυχόν πρόσθετων 

έκτακτων αναγκών εκτέλεσης εργασιών επισκευής και συντήρησης και για τον λόγο αυτό ο ανωτέρω 

επιμερισμός των δαπανών ανά έτος είναι ενδεικτικός και όχι δεσμευτικός. 

Η αξία των επιμέρους συμβάσεων που θα κληθεί/ούν  να υπογράψει/ουν ο/οι οικονομικός/οί φορέας/είς 

στο πλαίσιο της συμφωνίας-πλαίσιο με την αναθέτουσα αρχή («εκτελεστικές συμβάσεις») θα ορίζεται 

ρητώς, είτε στην εντολή, είτε στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς από τους οικονομικούς φορείς που 

έχουν υπογράψει συμφωνία-πλαίσιο.   

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΕΤΙΑΣ 

 
      

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Δαπάνη (€) με ΦΠΑ (24%) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟ  

ΓΙΣΜΟΣ 
ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟ  

ΓΙΣΜΟΣ  

 ΟΙΚΟΝ. 
ΕΤΟΣ 

  

2018 2019 2020 ΣΥΝΟΛΟ 

        

Α 

Εργασίες και ανταλλακτικά 

συντήρησης - επισκευής πλαισίων 

φορτηγών (απορριμματοφόρων, 

υδροφόρων, πλυντηρίων) 

25.812,00 103.250,00 77.438,00 206.500,00 

Β 

Εργασίες και ανταλλακτικά 

συντήρησης - επισκευής πλαισίων 

μηχανημάτων (γερανοφόρων, 

σαρώθρων, φορτωτών) 

6.000,00 40.000,00 34.000,00 80.000,00 
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C 

Εργασίες και ανταλλακτικά 

συντήρησης - επισκευής 

υπερκατασκευών (όλων των 

οχημάτων-μηχανημάτων της 

μελέτης που έχουν 

υπερκατασκευές)  

7.600,00 40.000,00 32.400,00 80.000,00 

D 

Εργασίες και ανταλλακτικά 

συντήρησης - επισκευής 

λεωφορείων 

8.750,00 35.000,00 26.250,00 70.000,00 

E 

Εργασίες και ανταλλακτικά 

συντήρησης - επισκευής επιβατικών 

οχημάτων  ημιφορτηγών και 

μηχανάκια 

3.438,00 13.750,00 10.312,00 27.500,00 

F 

Εργασίες και ανταλλακτικά 

φανοποιϊας φορτηγών, 

μηχανημάτων,  λεωφορείων 

1.250,00 5.000,00 3.750,00 10.000,00 

G 

Εργασίες και ανταλλακτικά 

φανοποιϊας επιβατικών οχημάτων 

και ημιφορτηγών 

1.500,00 6.000,00 4.500,00 12.000,00 

H Εργασίες επισκευής ελαστικών 1.250,00 5.000,00 3.750,00 10.000,00 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΟΜΑΔΩΝ 
Α+Β+C+D+E+F+G+Η) : 

55.600,00 248.000,00 192.400,00 496.000,00 

 

Προσφορές υποβάλλονται για οποιαδήποτε (μία ή περισσότερες) από τα οκτώ (8) τμήματα  ή και για όλα 
τα τμήματα, όχι όμως επιλεκτικά για επιμέρους οχήματα-μηχανήματα ή είδη εργασιών του κάθε τμήματος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Κατάσταση Οχημάτων 

Οι ενδιαφερόμενοι για την καλύτερη ενημέρωσή τους για και να σχηματίσουν πλήρη εικόνα θα πρέπει να 

επισκεφθούν τα αμαξοστάσια του Δήμου Παπάγου Χολαργού (στη δ/νση Λ. Κύπρου και Υγείας στον Παπάγο 

και Τέρμα Σύρου στον Χολαργό) και σε συνεννόηση με την Υπηρεσία να εξετάσουν τα προς επισκευή-

συντήρηση οχήματα, μηχανήματα, υπερκατασκευές κλπ, για το είδος και τον τύπο τους καθώς και για τις 

επισκευές που αυτά έχουν τύχει μέχρι σήμερα ώστε να εκτιμήσουν τις εργασίες και τα υλικά-ανταλλακτικά 

που τυχόν θα απαιτηθούν για τη συντήρηση ή για την επισκευή τους.  

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στους τύπους των υπερκατασκευών, στους μηχανισμούς που 

αυτές φέρουν καθώς και στα προβλήματα που αυτές παρουσιάζουν 

Δίνεται πίνακας με την κατάσταση των οχημάτων: 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
 1ης 

ΑΔΕΙΑΣ 

        

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 

1 ΚΗΙ 6672 ΠΡΕΣΣΑ MERCEDES 1832  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9320031L109286 OM501LA  2006 

2 ΚΗΙ 6687 ΠΡΕΣΣΑ MERCEDES 1832  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9320031L164376  OM501LA  2007 

3 ΚΗΟ 6476  ΠΡΕΣΣΑ MERCEDES 1823 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9525031K779356  906925 2003 

4 ΚΗΗ 5907  ΠΕΡ.ΤΥΜΠΑΝΟΥ MERCEDES 1922 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB65610715717615   1992 

5 ΚΗΟ 5800 ΠΡΕΣΣΑ MERCEDES 2024 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB6561091K0280086  40197510 1994 

6 ΚΗΟ 5975 ΠΕΡ.ΤΥΜΠΑΝΟΥ MERCEDES 2024 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB6561091K132892  40197510924688 1996 

7 ΚΗΟ 6317 ΠΡΕΣΣΑ MERCEDES 2024 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB6561091K331979  44592410949970 1999 

8 ΚΗΟ 6360 ΠΕΡ.ΤΥΜΠΑΝΟΥ MERCEDES 1831 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9520031K469868  54192000119729 2000 

9 ΚΗΗ 5931 ΠΕΡ.ΤΥΜΠΑΝΟΥ MERCEDES 1318 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9700651K882294  OM904LAIII5 2003 

10 ΚΗΙ 5746 ΠΕΡ.ΤΥΜΠΑΝΟΥ MERCEDES 1318 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9700651K882318  OM904LAIII5 2003 

11 ΚΗΟ 6258 ΠΕΡ.ΤΥΜΠΑΝΟΥ MERCEDES ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  31405114801212  31496410403996 1982 

12 KHΗ 3972 ΠΡΕΣΣΑ MERCEDES 2629 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  WDB65913415526436  44290610563567 1993 

13 ΚΗΟ 6256 ΠΡΕΣΣΑ MERCEDES 2024 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  WDB6561091K183097  40197510868193 1997 

14 ΚΗΙ 5816 ΠΡΕΣΣΑ VOLVO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  YV2E4CBA94B364564  D6B 2004 

15 KHH 4780 ΠΕΡ.ΤΥΜΠΑΝΟΥ MERCEDES 816 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  WDB9700231L447181  OM 904 LA 2010 

16 ΚΗΥ 5596 ΠΡΕΣΣΑ MERCEDES 1832  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  WDB9320031L164379  OM501LA 2007 

17 ΚΗΗ 1082 ΠΡΕΣΣΑ MERCEDES 1824 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9525031L388429 OM906LA  2009 

18 ΚΗΗ 1781 ΠΡΕΣΣΑ IVECO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ZCFA1LJ0202485206  F4AE0681BC 2006 

19 ΚΗΙ 5756 ΠΡΕΣΣΑ MERCEDES ACTROS ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9341611K883492  OM502LA 2003 

20 ΚΗΙ 6547 ΠΡΕΣΣΑ MERCEDES ACTROS ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9341611K927074   OM502 2004 

21 ΚΗΗ 7660 ΠΡΕΣΣΑ MERCEDES AROCS ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB96420010160476 OM936LA 6-3 2017 

22 ΚΗΗ 7661 ΠΡΕΣΣΑ MERCEDES AROCS ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB96420010162089 OM936LA 6 2017 

ΣΑΡΩΘΡΑ 

23 ΜΕ 83003 ΚΟΜΠΑΚΤ BUCHER GUYER ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ TE950CC5048102842  65B/3-70763 2004 

24 ΜΕ 133975 ΚΟΜΠΑΚΤ RAVO 5  540 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ XL95F6HB7GA020190  2016 

25 ΜΕ 40760 ΕΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ IVECO JOHNSTON ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ZCFA1G000B028338 50377U764190B  1996 

26 ΜΕ 101370 ΚΟΜΠΑΚΤ KARCHER ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 23045/W0914202354K  5J1830 2007 
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27 ME 127537 ΚΟΜΠΑΚΤ KARCHER ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WK3442208E4220196  2014 

28 ME 127536 ΚΟΜΠΑΚΤ KARCHER ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WK344220XE4220197  2014 

ΣΚΑΠΤΙΚΑ 

29 ME 66564 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ CASE 590 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ CGG0190730  21421101 2001 

30 ΜΕ 82955 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ HANIX H15 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ     2003 

31 ΜΕ 51851 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ JCB 2CX ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 656052   CE50333U891406V 1992 

32 ΜΕ 89315 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ JCB 3CX ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ SPL3CXTS5E0965088    2006 

33 ------------- ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ HANIX   ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ     ------- 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

34 ΚΗΙ 5892 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 19Θ IVECO A50 C15 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ZCFC50A0005522154  SOF1M814043N 2005 

35 ΚΗΙ 5902 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 19Θ IVECO A50 C15 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ZCFC50A0005539684 SOF1M814043N 2005 

36 ΚΗΗ 5880 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 13Θ MERCEDES  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
WDB9061551N552072 

 
 2014 

37 ΚΗΗ 5881 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 13Θ MERCEDES  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
WDB9061551N551896 

 
 2014 

38 ΚΗΟ 6455 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 33Θ IVECO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ZCFA1AF1102378926   F4AE0681D  2002 

39 ΚΗΟ 6304 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 29Θ MAN ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  XG9300NSN61B01019 1588819538F111  1999 

ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ - ΠΛΥΣΤΙΚΑ 

40 

 
KHH 3965 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ VOLVO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ YV2VBM0A79B533518  D7E240 2009 

41 ME 96800 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ PIAGGIO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ZAPS8500000565413   - 2007 

42 KHH 1748 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ VOLVO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  YV2VBL0A48B487154  D7E280 2008 

43 ΚΗΟ 6264 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ MERCEDES ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  WDB67623415761014 36694610213323  1997 

44  ΜΕ 121284 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ FORD ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WF0LM2E10AW873343  873343   2011 

45 ME 91968 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ IVECO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ZE8T5041AP0402512  8140.43B 2006 

46 ΜΕ 77357 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ MAN ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WMAL82ZZZ4Y121944 
15504605152B1 

  
2003 

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ 

47 ΜΕ 86498 ΒΡΑΧΙΟΝΟΦΟΡΟ NISSAN ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ VWASBFTL043-807022  BD30-084529  2005 

48 ΜΕ 82068 ΒΡΑΧΙΟΝΟΦΟΡΟ NISSAN ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ VWADBFTL043798690  073656Y  2004 

ΦΟΡΤΗΓΑ - ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ 

49 ΚΗΟ 5599 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB67504215519350 36691410992276  1993 

50 ΚΗΟ 6216 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB6770221K186352  35699010416798 1996 

51 ΚΗΟ 5939 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ WDB9505031K857005  906925 2003 

52 ΚΗΟ 6441 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  WDB9501421K724879  54192200 2002 

53 ΚΗΙ 8645 ΦΟΡΤΗΓΟ VOLVO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  YV2TBMOA97B480549  D7 2008 

54 KHO 6275 ΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  VSGM132FEKB334004  FE6032593B 1992 

55 ΚΗΙ 5849 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ TYBFE544B4DS24526  4M42  2004 

56 KHI 9779 ΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBISHI ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  TYBFE74BB4DU13232 4M42  2008 

57 KHI 6615 ΑΝΟΙΚΤΟ PIAGGIO PORTER ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ZAPS8500000562465 HC 2004 

58 ΚΗΙ 6133 ΑΝΟΙΚΤΟ PIAGGIO PORTER ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ    2004 

59 ΚΗΟ 5974 ΑΝΟΙΚΤΟ MITSUBISHI L300 ΒΕΝΖΙΝΗ JMBGZPO3VTA700212 4G63SD8173 1996 

60 KHO 6212 ΑΝΟΙΚΤΟ FIAT FIORINO ΒΕΝΖΙΝΗ ZFA14600008477376 146D5000955798 1996 
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61 ΚΗΙ 6613 ΑΝΟΙΚΤΟ PIAGGIO PORTER ΒΕΝΖΙΝΗ ZAPS8500000563117 HC 2004 

62 ΚΗΙ 6614 ΚΛΕΙΣΤΟ PIAGGIO PORTER ΒΕΝΖΙΝΗ ZAPS85V0000554330 HC903258 2004 

63 KHH 5908 ΚΛΕΙΣΤΟ TOYOTA ΒΕΝΖΙΝΗ  JT1VYH51V00011072  1988 

64 ΚΗΟ 6273 ΑΝΟΙΚΤΟ MITSUBISHI L200 ΒΕΝΖΙΝΗ MMBONK620WD0265 4G63AA0049 1997 

65 KHH 1231 ΚΛΕΙΣΤΟ PIAGGIO PORTER ΒΕΝΖΙΝΗ  ZAPS85V0000557949 HC 2009 

66 KHH 1232 ΑΝΟΙΚΤΟ PIAGGIO PORTER ΒΕΝΖΙΝΗ ZAPS8500000581203  HC 2009 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 

67 ΚΗΟ 6473 IX HYNDAI MATRIX ΒΕΝΖΙΝΗ KMHPM81CP2U074300  G4ED 2003 

68 ΚΗΙ 5894  HUNDAI H1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ NLJWWH7WP4Z022892  G4JS  2005 

69 ΚΗΙ 6949 IX CITROEN C5 ΒΕΝΖΙΝΗ VF7RCRFJC76656499  RFJ 2005 

70 KHI 9913 IX RENAULT ΒΕΝΖΙΝΗ VF1BA0W0521810707  K4JCF 2008 

71 KHH 3984 IX SAAB 9-3 ΒΕΝΖΙΝΗ YS3FB45B991026960   718XE 2009 

72 KHH 1339 IX SCODA FABIA ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
TMBEK25J4D3115590 

 
 2013 

73 KHH 7254 IX FIAT PANDA ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ZFA31200003724470 

 
 2016 

ΔΙΚΥΚΛΑ 

74 ΧΖΝ 859  HONDA 125cc ΒΕΝΖΙΝΗ   2006 

75 ΧΖΝ 860  HONDA 125cc ΒΕΝΖΙΝΗ   2006 

76 OBE 0953  KAWASAKI   ΒΕΝΖΙΝΗ ZFESK00008A000449  2008 

77 ΙΒΖ 0332  KAWASAKI KZR  ΒΕΝΖΙΝΗ MH4KA110CYKPE0379  2001 

78 ΒΧΗ 0497  SYM GTS 250 cc  ΒΕΝΖΙΝΗ RFGLM25WYBS602560  2011 

79 ΒΧΗ 0498  MODENAS 120 cc  ΒΕΝΖΙΝΗ XG8MA120H1GL03214  2011 

80 ΒΧΗ 0499  MODENAS 120 cc  ΒΕΝΖΙΝΗ XG8MA120H1GL03153  2011 

81 ΒΧΗ 500  MODENAS 120 cc  ΒΕΝΖΙΝΗ XG8MA120H1GL03323  2011 

82 ΒΧΗ 501  MODENAS 120 cc  ΒΕΝΖΙΝΗ XG8MA120H1GL03129  2011 

83 BKP 658  MODENAS 135 ΒΕΝΖΙΝΗ PMNMN130HFML02447  2016 

84 BKP 762  MODENAS 135 ΒΕΝΖΙΝΗ PMNMN130HFML02316  2017 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Ενδεικτικές Εργασίες Συντήρησης – Επισκευής ανά Κατηγορία / 
Ομάδα 

ΓΙΑ ΤΗΝ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΟΜΑΔΑ : ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 
(ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ) 

 
 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ (h) 
 

 
ΜΕΣΑΙΑ < 5 tn 

 
ΜΕΓΑΛΑ    ≥ 5 tn 

1. Συντήρηση και επισκευή κινητήρα 
1 Ρεκτιφιέ στροφάλου 4 6 
2 Εφαρμογή κουζινέτων 

 
2 4 

3 Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων 4 5 
4 Πλάνισμα καπακιού 4 5 
5 Πλάνισμα κορμού κινητήρα 4 5 
6 Αλλαγή δακτυλιδιών μπιελών και εφαρμογή 

πείρων 
2 3 

7 Αντικατάσταση χιτωνίων 3 4 
8 Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και εφαρμογή 2 3 

9 Αλλαγή δακτυλιδίων εκκεντροφόρου και 
εφαρμογή 

2 3 

10 Αλλαγή οδηγών βαλβίδων 2 3 
11 Αλλαγή εδρών βαλβίδων 2 3 
12 Φλάντζες τσιμούχες 2 3 
13 Ελατήρια 2 3 
14 Επισκευή μηχανισμού κίνησης βαλβίδων 2 3 

15 Ρύθμιση βαλβίδων 2 3 
16 Αλλαγή αντλία νερού 2 3 
17 Έλεγχος – επισκευή αντλίας καυσίμου 4 5 
18 Καθαρισμός ακροφύσιων ψεκασμού 3 4 
19 Επισκευή υπερσυμπιεστή 5 6 
20 Αλλαγή φίλτρων λαδιού, αέρα, πετρελαίου ή 

βενζίνης 
1 1 

21 Έλεγχος καυσαερίων 2 3 
22 Εξαγωγή ψυγείου νερού και επανατοποθέτηση 3 4 

23 Επισκευή ψυγείου 5 6 
24 Αλλαγή ιμάντα 1 1 
25 Αντικατάσταση κολλάρου νερού 1 1 
26 Εξαγωγή θερμοστατών και αλλαγή αυτών 1 1 

27 SERVICE πετρελαιοκινητήρων: Αλλαγή λαδιών 

κινητήρα, αλλαγή φίλτρων (λαδιού, αέρα, 

πετρελαίου, καμπίνας, τιμονιού), έλεγχος 

βαλβολινών σασμάν-διαφορικό, έλεγχος 

εμπρόσθιου συστήματος, έλεγχος ιμάντων 

3 3 

28 SERVICE βενζινοκινητήρων-φυσ. αεριου: Αλλαγή 

λαδιών κινητήρα, αλλαγή φίλτρων (λαδιού, αέρα, 

βενζίνης, καμπίνας, τιμονιού), έλεγχος 

βαλβολινών σασμάν-διαφορ. έλεγχος εμπρόσθιου 

συστήματος, έλεγχος ιμάντων 

3 3 

2. Συντήρηση και επισκευή κιβωτίου ταχυτήτων 
1 Αλλαγή φουρκέτες 3 4 
2 Αλλαγή συγρονιζέ 3 4 
3 Αλλαγή ρουλεμάν 3 4 
4 Αλλαγή γραναζιών 3 4 
5 Αλλαγή φουρκέτες, συγχρονιζέ, ρουλεμάν, 

γραναζιών 
15 15 
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6 Επισκευή αργό γρήγορο (fuller) 8 12 
7 Φλάντζες τσιμούχες 5 6 
8 Πρωτεύων άξονας κομπλέ 5 5 
9 Δευτερεύων άξονας κομπλέ 5 3 

10 Πρωτεύων- Δευτερεύων – Ενδιάμεσος άξονας 1
0 

10 

11 Σταυροί ταχυτήτων 7 11 
12 Σταθερά ταχυτήτων 4 4 
13 Επισκευή αυτομάτων κιβωτίων ταχυτήτων 1

6 
16 

3. Συντήρηση και επισκευή συμπλέκτη 
1 επισκευή άνω τρόμπας συμπλέκτη 3 4 
2 επισκευή κάτω τρόμπας συμπλέκτη 3 4 

3 αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεμάν 7 9 

4 Αντικατάσταση ζεύγους φερμουίτ 4 4 
5 επισκευή δίσκου 3 4 
6 επισκευή πλατώ 3 5 
7 Αλλαγή φυσούνας 4 5 

4. Συντήρηση και επισκευή διαφορικού 
1 επισκευή – αντικατάσταση πηνίο κορώνα 

ρουλεμάν 
10 15 

2 επισκευή – αντικατάσταση μειωτήρων – 
ημιαξονίων 

6 8 

3 φλάντζες τσιμούχες 4 5 
5. Συντήρηση και επισκευή εμπρόσθιου συστήματος 

1 ακραξόνιο 3 3 
2 πείρος ακραξονίου 3 3 
3 ρουλεμάν πείρων ακραξονίων 3 3 
4 ακραξόνιο–πείρος ακραξονίου–ρουλεμάν πείρων 

ακραξον. 
6 8 

5 ρουλεμάν– τσιμούχες μουαγιέ,ροδέλες, ροδέλες 
μεταλλικ. 

4 6 

6 γλύστρες – κουζινέτα 8 8 
7 τάπες πειροδακτυλίων 2 2 
8 γρασσαδοράκια 2 2 
9 αλλαγή ακρόμπαρα μικρής – μεγάλης μπάρας 3 4 

10 έλεγχος – επισκευή μηχανισμού διεύθυνσης 
(μηχανικός) 

3 5 

11 έλεγχος–επισκευή υδραυλικής αντλίας τιμονιού 6 8 

12 έλεγχος–επισκευή υδραυλικού ατέρμονα τιμονιού 7 10 

13 αντικατάσταση αντλίας τιμονιού 4 3 
14 έλεγχος – αλλαγή μαρκούτσια πιέσεως 3 4 

6. Συντήρηση και επισκευή συστημάτων πέδησης 
1 έλεγχος δικτύου αέρος 1 1 
2 έλεγχος κεντρικής βαλβίδας 1 1 
3 επισκευή κεντρικής βαλβίδας 3 3 
4 επισκευή ξηραντήρα 3 4 
5 Επισκευή δαγκάνας 4 5 
6 μέτρηση συστήματος αέρος και πέδησης 4 4 

7 έλεγχος – αλλαγή φυσούνες τροχών 2 3 
8 έλεγχος – αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων 3 4 
9 έλεγχος – τορνίρισμα ταμπούρων 2 4 

10 έλεγχος - αλλαγή σιαγώνων φερμουίτ εμπρόσθιων 
τροχών 

4 5 

11 έλεγχος -αλλαγή σιαγώνων οπίσθιων τροχών 4 5 

12 λίπανση – αντικατάσταση ενός ρουλεμάν 2 3 
13 τσιμούχες – δαχτυλίδια 2 3 
14 Εξαγωγή και επισκευή παντόφλας φρένων 3 4 

15 Αντικατάσταση τακάκια εμπρόσθιων τροχών 2 3 

16 Αλλαγή δύο ταμπούρων 3 5 
17 Αλλαγή 4 ελατηρίων 3 4 
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18 Γενικό service συστηματος πεδησης (τακτικος 
ελεγχος) 

2 3 

19 Γενικό service συστηματος πεδησης (ελεγχος 
εξαμήνου) 

2 3 

20 Γενικό service συστηματος πεδησης (ετησιος 
ελεγχος) 

2 3 

7. Συντήρηση και επισκευή αεροσυμπιεστών 
1 στρόφαλος, ρουλεμάν, ελατήρια, κόφλερ (σετ), 

δακτυλίδια, μπιέλες, σετ ελατήρια, σετ φλάντζες 

5 6 

2 αντικατάσταση σκάστρα κόφλερ 3 4 
3 σετ φλάντζες κόφλερ κεφαλής 2 3 
4 σετ ελατήρια κόφλερ 2 3 
5 βαλβίδα κόφλερ 2 3 
6 χιτώνιο κόφλερ 2 3 
7 φίλτρα 2 3 

8. Συντήρηση και επισκευή αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασμών) 
1 αλλαγή αμορτισέρ 5 6 
2 αλλαγή επισκευή σούστες 5 7 
3 αλλαγή μπρακέτα 4 5 
4 αλλαγή σινεμπλόκ 3 5 
5 αλλαγή κόντρες κλπ. 4 6 

9. Συντήρηση και επισκευή συστήματος εξαγωγης καυσαεριων 
1 Αλλαγη καζανακι εξατμισης 5 7 
2 Αλλαγη σπιραλ εξατμισης 3 4 

10. Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών μερών 
1 Γενική επισκευή µίζας 4 4 
2 Αλλαγή µίζας 2 2 
3 Γενική επισκευή και έλεγχος δυναµό – αυτοµάτου 3 4 

4 Αλλαγή δυναµό 2 2 
5 Έλεγχος και επισκευή φωτισμού 3 3 
6 Αλλαγή φαναριών 1 1 
7 Έλεγχος και επισκευή μίζας 4 4 
8 Έλεγχος και επισκευή δυναμό 4 4 
9 Αντικατάσταση εμπρός και πίσω φανών 2 2 

10 Έλεγχος και επισκευή φάρων 1 1 
11 Έλεγχος και επισκευή φάρων 2 2 
12 Έλεγχος και επισκευή μοτέρ και μπράτσων 

υαλοκαθαριστήρ. 
3 3 

13 Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρικών παραθύρων 4 4 

14 Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρικών κλειδαριών 2 2 

15 Έλεγχος και επισκευή καλοριφέρ και αιρκοντίσιον 6 6 

16 Αντικατάσταση λαμπτήρων ½ ½ 
17 Αντικατάσταση μάκτρων υαλοκαθαριστήρων ½ ½ 

18 Έλεγχος και επισκευή καλωδίωσης 8 8 
19 Έλεγχος και επισκευή καλωδίωσης 

υπερκατασκευών 
8 8 

20 Έλεγχος και αντικατάσταση κόρνας 1 1 
21 Έλεγχος και επισκευή οργάνων (καντράν) 2 2 

22 Αντικατάσταση φανών 1 1 
23 Αλλαγη διακοπτη καλοριφερ 2 2 
24 Ηλεκτρικα αντικαταστασης ψυγειου 3 3 

25 Ηλεκτρικα επισκευης κινητηρα 4 4 
11. Συντήρηση και επισκευή καμπίνας οχήματος 

1 αντικατάσταση αμορτισέρ κουβουκλίου 3 4 

2 αντικατάσταση μπουκάλας ανύψωσης 2 3 

3 έλεγχος–επισκευή – αλλαγή υδραυλικής αντλίας 
ανύψωσ. 

1 1 
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4 επισκευή συστήματος άρθρωσης καμπίνας στο 
σασί 

5 6 

5 επισκευή καθισμάτων αέρος 3 4 
6 επισκευή μηχανισμού βάσης καθίσματος 5 6 

7 επισκευή αρθρώσεων θυρών 2 2 
8 Αντικατάσταση ταπετσαρίας καθισματος οδηγου 2 2 

9 Κατασκευή ταπετσαρίας καθισματος 4 4 

10 Αντικατάσταση ταπετσαρίας οροφής καμπίνας 2 2 

11 αντικατάσταση ταπετσαρίας θυρών και πίσω 
μέρους καμπίνας 

2 2 

12 αντικατάσταση πατώματος καμπίνας 2 2 
13 αλλαγή αφρολέξ, τελάρων, ελατηρίων και 

ταπετσαρίας, κατά περίπτωση 

5 7 

14 Αντικατάσταση ντίζας και χειρολαβής πόρτας 2 2 

15 Αντικατάσταση μηχανισμού ανύψωσης τζαµιού 
παραθυρ. 

2 2 

16 αντικατάσταση μηχανισμού ασφάλισης θυρας 2 2 

17 Επισκευή κλειδαριάς 2 2 
18 Αλλαγή σε λάστιχο παρµπρίζ 1 2 
19 Αλλαγή κολλητού παρµπρίζ οχηματων 2 3 
20 Αλλαγη τσιμούχες στεγανοποίηση θυρων 1 1 

21 Αντικατάσταση καθρέπτη µε µπράτσο 1/2 1/2 

22 Καθαρισμός καμπίνας, καθίσματα, ταπετσαρίες, 
πλαστ. μέρη 

1 2 

12. Συντήρηση και επισκευή οργανων ελεγχου ταχυτητας 
1 Επισκευή ηλεκτρονικού ταχογράφου 1 1 

2 Βαθμονόμηση ψηφιακού ταχογράφου 1 1 
3 Αντικατάσταση ωρολόγιου ηλεκτρονικού 

ταχογράφου 
1 1 

4 Επισκευή ψηφιακού ταχογράφου 1 1 
5 Επισκευή χιλιομετρητή 1 1 
6 Αντικατάσταση μπαταρίας VDO 1 1 
7 Σφραγισμα - πιστοποιητικο ταχογράφου 1 1 

8 Ελεγχος ταχυτητας & οδομετρου ψηφ.ταχογραφου 
με ΗTC 

1 1 

9 Εργασια επισκευης πορτας (συρταρι) ταχογράφου 1 1 

10 Ελεγχος καλωδιωσης ψηφιακού ταχογράφου 1 1 

11 Επισκευή συστηματος καταγραφης ταχυτητας 
(βελονη) 

1 1 

12 Εργασια αντικαταστασης καλωδιωσης 1 1 

13 Εργασια αντικαταστασης πλακετας ηλεκτρ. 
ταχογράφου 

1 1 

14 Ελεγχος δοτη ταχογράφου Kitas 1 1 

15 Εργασια αντικαταστασης προσοψης (καπακι) 
ταχογράφου 

1 1 

16 Εργασια αντικαταστασης ακιδων εγγραφης 1 1 

17 Εργασια αντικαταστασης δοτη ταχογράφου 1 1 

18 Επισκευη συστηματος αυτοματου χρονων 
εργασιας 

1 1 

13. Εργασίες καθαρισμού-πλυσιματος 



 

Σελίδα 69 

1 
Γενικό πλύσιμο μηχανής 1/2 

2 
Γενικό πλύσιμο εξωτερικών επιφανειών 1 

3 
Γενικο πλύσιμο καμπίνας 1/2 

4 
Λίπανση- γρασάρισμα στα προβλ. ειδικά σημεία 

κάθε οχήμ. 

1/2 

14. Διάφορες Εργασίες 
1 

Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης 1/2 

 

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΟΜΑΔΑ : ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ, ΣΑΡΩΘΡΩΝ, ΦΟΡΤΩΤΩΝ) 

 
 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ (h) 
 
 

< 100 hp 
 

≥ 100 hp 

1. Συντήρηση και επισκευή κινητήρα 
1 Ρεκτιφιέ στροφάλου 4 6 
2 Εφαρμογή κουζινέτων 2 4 
3 Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων 4 5 
4 Πλάνισμα καπακιού 4 5 
5 Πλάνισμα κορμού κινητήρα 4 5 
6 Αλλαγή δακτυλιδιών μπιελών και εφαρμογή 

πείρων 
2 3 

7 Αντικατάσταση χιτωνίων 3 4 
8 Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και εφαρμογή 2 3 

9 Αλλαγή δακτυλιδίων εκκεντροφόρου και 
εφαρμογή 

2 3 

10 Αλλαγή οδηγών βαλβίδων 2 3 
11 Αλλαγή εδρών βαλβίδων 2 3 
12 Φλάντζες τσιμούχες 2 3 
13 Ελατήρια 2 3 
14 Επισκευή μηχανισμού κίνησης βαλβίδων 2 3 
15 Ρύθμιση βαλβίδων 2 3 
16 Αλλαγή αντλία νερού 2 3 
17 Έλεγχος – επισκευή αντλίας καυσίμου 4 5 

18 Καθαρισμός ακροφύσιων ψεκασμού 3 4 

19 Επισκευή υπερσυμπιεστή 5 6 

20 Αλλαγή φίλτρων λαδιού, αέρα, πετρελαίου ή 
βενζίνης 

1 1 

21 Έλεγχος καυσαερίων 2 3 
22 Εξαγωγή ψυγείου νερού και επανατοποθέτηση 3 4 

23 Επισκευή ψυγείου 5 6 
24 Αλλαγή ιμάντα 1 1 
25 Αντικατάσταση κολλάρου νερού 1 1 
26 Εξαγωγή θερμοστατών και αλλαγή αυτών 1 1 

27 Αποσυναρμολόγηση– συναρμολόγηση, βαφή 

κινητήρα σαρώθρων 

3 4 

28 Επισκευή ψυγείου σαρώθρων 2 3 
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29 Γενικό service (τακτικος ελεγχος) σαρώθρων 3 3 

30 Γενικό service (ελεγχος εξαμήνου) σαρώθρων 3 3 

31 Γενικό service (ετησιος ελεγχος) σαρώθρων 4 4 

32 SERVICE πετρελαιοκινητήρων: Αλλαγή λαδιών 

κινητήρα, αλλαγή φίλτρων (λαδιού, αέρα, 

πετρελαίου, καμπίνας, τιμονιού), έλεγχος 

βαλβολινών σασμάν-διαφορικό, έλεγχος 

εμπρόσθιου συστήματος, έλεγχος ιμάντων 

3 3 

33 SERVICE βενζινοκινητήρων-φυσ. αεριου: Αλλαγή 

λαδιών κινητήρα, αλλαγή φίλτρων (λαδιού, αέρα, 

βενζίνης, καμπίνας, τιμονιού), έλεγχος 

βαλβολινών σασμάν-διαφορ. έλεγχος εμπρόσθιου 

συστήματος, έλεγχος ιμάντων 

3 3 

2. Συντήρηση και επισκευή κιβωτίου ταχυτήτων 
1 Αλλαγή φουρκέτες 4 4 
2 Αλλαγή συγρονιζέ 4 4 
3 Αλλαγή ρουλεμάν 4 4 
4 Αλλαγή γραναζιών 4 4 
5 Αλλαγή φουρκέτες, συγχρονιζέ, ρουλεμάν, 

γραναζιών 
15 15 

6 Επισκευή αργό γρήγορο (fuller) 8 12 
7 Φλάντζες τσιμούχες 5 6 
8 Πρωτεύων άξονας κομπλέ 5 5 
9 Δευτερεύων άξονας κομπλέ 5 5 

10 Πρωτεύων- Δευτερεύων – Ενδιάμεσος άξονας 10 10 

11 Σταυροί ταχυτήτων 7 11 
12 Σταθερά ταχυτήτων 4 4 
13 Επισκευή αυτομάτων κιβωτίων ταχυτήτων 4 4 

3. Συντήρηση και επισκευή συμπλέκτη 
1 επισκευή άνω τρόμπας συμπλέκτη 3 4 

2 επισκευή κάτω τρόμπας συμπλέκτη 3 4 

3 αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεμάν 7 9 

4 Αντικατάσταση ζεύγους φερμουίτ 4 4 

5 επισκευή δίσκου 3 4 
6 επισκευή πλατώ 3 5 
7 Αλλαγή φυσούνας 4 5 
8 αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεμάν σαρωθρου 4 5 

4. Συντήρηση και επισκευή διαφορικού 
1 επισκευή – αντικατάσταση πηνίο κορώνα 

ρουλεμάν 
10 15 

2 επισκευή – αντικατάσταση μειωτήρων – 
ημιαξονίων 

6 8 

3 φλάντζες τσιμούχες 4 5 
4 Επισκευή – αντικατάσταση πηνίο κορώνα 

ρουλεμάν σαρωθρ. 
4 5 

5. Συντήρηση και επισκευή εμπρόσθιου συστήματος 
1 ακραξόνιο 3 3 
2 πείρος ακραξονίου 3 3 
3 ρουλεμάν πείρων ακραξονίων 3 3 
4 ακραξόνιο–πείρος ακραξονίου–ρουλεμάν πείρων 

ακραξον. 
6 8 

5 ρουλεμάν – τσιμούχες μουαγιέ,ροδέλες, ροδέλες 
μεταλλικ. 

4 6 

6 γλύστρες – κουζινέτα 8 8 
7 τάπες πειροδακτυλίων - - 
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8 γρασσαδοράκια - - 
9 αλλαγή ακρόμπαρα μικρής – μεγάλης μπάρας 4 6 

10 έλεγχος – επισκευή μηχανισμού διεύθυνσης 
(μηχανικός) 

4 6 

11 έλεγχος–επισκευή υδραυλικής αντλίας τιμονιού 6 8 

12 έλεγχος–επισκευή υδραυλικού ατέρμονα τιμονιού 7 10 
13 αντικατάσταση αντλίας τιμονιού 4 5 
14 έλεγχος – αλλαγή μαρκούτσια πιέσεως 4 4 

15 αλλαγή ακραξώνιου 3 3 
16 έλεγχος – επισκευή υδραυλικής αντλίας τιμονιού 

σαρωθρου 
4 5 

6. Συντήρηση και επισκευή συστημάτων πέδησης 
1 έλεγχος δικτύου αέρος 1 1 
2 έλεγχος κεντρικής βαλβίδας 1 1 
3 επισκευή κεντρικής βαλβίδας 3 3 
4 επισκευή ξηραντήρα 3 4 
5 Επισκευή δαγκάνας 4 5 
6 μέτρηση συστήματος αέρος και πέδησης 4 4 
7 έλεγχος – αλλαγή φυσούνες τροχών 2 3 
8 έλεγχος – αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων 3 4 

9 έλεγχος – τορνίρισμα ταμπούρων 2 4 
10 έλεγχος - αλλαγή σιαγώνων φερμουίτ εμπρόσθιων 

τροχών 
4 5 

11 έλεγχος -αλλαγή σιαγώνων οπίσθιων τροχών 4 5 

12 λίπανση – αντικατάσταση ενός ρουλεμάν 2 3 
13 τσιμούχες – δαχτυλίδια 2 3 
14 Εξαγωγή και επισκευή παντόφλας φρένων 3 4 

15 Αντικατάσταση τακάκια εμπρόσθιων τροχών 2 3 

16 Αλλαγή δύο ταμπούρων 3 5 
17 Αλλαγή 4 ελατηρίων 3 4 
18 έλεγχος δικτύου αέρος σαρωθρων 1 2 

19 έλεγχος κεντρικής βαλβίδας σαρωθρων 1 2 

20 Γενικό service συστηματος πεδησης (τακτικος 
ελεγχος) 

2 3 

21 Γενικό service συστηματος πεδησης (ελεγχος 
εξαμήνου) 

2 3 

22 Γενικό service συστηματος πεδησης (ετησιος 
ελεγχος) 

2 3 

7. Συντήρηση και επισκευή αεροσυμπιεστών 
1 στρόφαλος, ρουλεμάν, ελατήρια, κόφλερ (σετ), 

δακτυλίδια, μπιέλες, σετ ελατήρια, σετ φλάντζες 

5 6 

2 αντικατάσταση σκάστρα κόφλερ 4 5 

3 σετ φλάντζες κόφλερ κεφαλής 2 3 
4 σετ ελατήρια κόφλερ - - 

5 βαλβίδα κόφλερ 2 3 
6 χιτώνιο κόφλερ 2 2 
7 φίλτρα 1 1 
8 αλλαγή στροφάλου σαρωθρων 3 4 
9 αλλαγή μπιελών σαρωθρων 2 3 

8. Συντήρηση και επισκευή αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασμών) 
1 αλλαγή αμορτισέρ 3 4 
2 αλλαγή επισκευή σούστες 2 2 
3 αλλαγή μπρακέτα 4 5 
4 αλλαγή σινεμπλόκ 3 4 
5 αλλαγή κόντρες κλπ. 4 6 
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9. Συντήρηση και επισκευή συστήματος εξαγωγης καυσαεριων 

1 Αλλαγη καζανακι εξατμισης 5 7 
2 Αλλαγη σπιραλ εξατμισης 3 4 

10. Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών μερών 
1 Ελεγχος δυναμό – αυτομάτου 2 2 
2 Γενική επισκευή και έλεγχος δυναµό – αυτοµάτου 4 4 

3 Αλλαγή δυναµό 2 2 
4 Έλεγχος και επισκευή φωτισμού 3 3 
5 Αλλαγή φαναριών 1 1 
6 Ελεγχος µίζας 2 4 
7 Αλλαγή µίζας 2 2 
8 Έλεγχος και επισκευή μίζας 4 4 
9 Αντικατάσταση εμπρός και πίσω φανών 2 2 

10 Έλεγχος και επισκευή φάρων 1 1 
11 Έλεγχος και επισκευή φάρων 2 2 
12 Έλεγχος και επισκευή μοτέρ και μπράτσων 

υαλοκαθαριστήρων 
3 3 

13 Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρικών παραθύρων 4 4 

14 Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρικών κλειδαριών 2 2 

15 Έλεγχος και επισκευή καλοριφέρ και αιρκοντίσιον 6 6 

16 Αντικατάσταση λαμπτήρων ½ ½ 
17 Αντικατάσταση μάκτρων υαλοκαθαριστήρων ½ ½ 

18 Έλεγχος και επισκευή καλωδίωσης 8 8 

19 Έλεγχος και επισκευή καλωδίωσης 
υπερκατασκευών 

8 8 
20 Έλεγχος και αντικατάσταση κόρνας 1 1 
21 Έλεγχος και επισκευή οργάνων (καντράν) 2 2 

22 Αντικατάσταση φανών 1 1 
23 Αλλαγη διακοπτη καλοριφερ 2 2 
24 Ηλεκτρικα αντικαταστασης ψυγειου 3 3 

25 Ηλεκτρικα επισκευης κινητηρα 4 4 
26 αντικατασταση συσσωρευτή σαρωθρου 1 1 

11. Συντήρηση και επισκευή καμπίνας οχήματος 
1 αντικατάσταση αμορτισέρ κουβουκλίου 3 4 

2 αντικατάσταση μπουκάλας ανύψωσης 2 3 

3 έλεγχος–επισκευή – αλλαγή υδραυλικής αντλίας 
ανύψωσ. 

1 1 

4 επισκευή συστήματος άρθρωσης καμπίνας στο 
σασί 

5 6 

5 επισκευή καθισμάτων αέρος 3 4 
6 επισκευή μηχανισμού βάσης καθίσματος 5 6 

7 επισκευή αρθρώσεων θυρών 2 2 
8 Αντικατάσταση ταπετσαρίας καθισματος οδηγου 2 2 

9 Κατασκευή ταπετσαρίας καθισματος 4 4 

10 Αντικατάσταση ταπετσαρίας οροφής καμπίνας 2 2 

11 αντικατάσταση ταπετσαρίας θυρών και πίσω 
μέρους καμπίνας 

2 2 

12 αντικατάσταση πατώματος καμπίνας 2 2 
13 αλλαγή αφρολέξ, τελάρων, ελατηρίων και 

ταπετσαρίας, κατά περίπτωση 

5 7 

14 Αντικατάσταση ντίζας και χειρολαβής πόρτας 2 2 
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15 Αντικατάσταση μηχανισμού ανύψωσης τζαµιού 
παραθυρ. 

2 2 

16 αντικατάσταση μηχανισμού ασφάλισης θυρας 2 2 

17 Επισκευή κλειδαριάς 2 2 
18 Αλλαγή σε λάστιχο παρµπρίζ 1 2 
19 Αλλαγή κολλητού παρµπρίζ οχηματων 2 3 
20 Αλλαγη τσιμούχες στεγανοποίηση θυρων 1 1 
21 Αντικατάσταση καθρέπτη µε µπράτσο 1/2 1/2 

22 Καθαρισμός καμπίνας, καθίσματα, ταπετσαρίες, 
πλαστ. μέρη 

1 2 

12. Συντήρηση και επισκευή οργανων ελεγχου ταχυτητας 
1 Επισκευή ηλεκτρονικού ταχογράφου 1 1 

2 Βαθμονόμηση ψηφιακού ταχογράφου 1 1 

3 Αντικατάσταση ωρολόγιου ηλεκτρονικού 
ταχογράφου 

1 1 

4 Επισκευή ψηφιακού ταχογράφου 1 1 
5 Επισκευή χιλιομετρητή 1 1 
6 Αντικατάσταση μπαταρίας VDO 1 1 
7 Σφραγισμα - πιστοποιητικο ταχογράφου 1 1 

8 Ελεγχος ταχυτητας & οδομετρου ψηφ.ταχογραφου 
με ΗTC 

1 1 

9 Εργασια επισκευης πορτας (συρταρι) ταχογράφου 1 1 

10 Ελεγχος καλωδιωσης ψηφιακού ταχογράφου 1 1 

11 Επισκευή συστηματος καταγραφης ταχυτητας 
(βελονη) 

1 1 

12 Εργασια αντικαταστασης καλωδιωσης 1 1 
13 Εργασια αντικαταστασης πλακετας ηλεκτρ. 

ταχογράφου 
1 1 

14 Ελεγχος δοτη ταχογράφου Kitas 1 1 
15 Εργασια αντικαταστασης προσοψης (καπακι) 

ταχογράφου 
1 1 

16 Εργασια αντικαταστασης ακιδων εγγραφης 1 1 

17 Εργασια αντικαταστασης δοτη ταχογράφου 1 1 

18 Επισκευη συστηματος αυτοματου χρονων 
εργασιας 

1 1 

13. Εργασίες καθαρισμού-πλυσιματος 
1 

Γενικό πλύσιμο μηχανής 1/2 

2 
Γενικό πλύσιμο εξωτερικών επιφανειών 1 

3 
Γενικό πλύσιμο καμπίνας 1/2 

4 
Λίπανση- γρασάρισμα στα προβλ. ειδικά σημεία 

κάθε οχήμ. 

1/2 

14. Διάφορες Εργασίες 
1 

Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης 1/2 

2 
Πιστοποιητικό καταλληλότητας ανυψ. 

μηχανηματών τυπου Α ή ΑΑ (ΦΕΚ 1186/2003) 

2  1/2 

3 
Πιστοποιητικό καταλληλότητας ανυψ. 

μηχανηματών τυπου Β (ΦΕΚ 1186/2003) 

2 
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C’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΟΜΑΔΑ : ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ)  

 
 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ (h) 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, μετά από αυτοψία, να ενημερωθούν για την ποικιλία των υπερκατασκευών των 
οχημάτων. 

Η πλειοψηφία των απορριματοφόρων φέρει υπερκατασκευές της εταιρείας «Καούσης Α.Ε» τύπου Πρέσσας 

RL200 & RL300, τύπου περιστρεφόμενoυ τύμπανου τύπου CRV 1600 και ανυψωτικούς μηχανισμούς κάδων 1. Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών φορτηγών (απορριμματοφόρων, υδροφόρων κλπ) 
1 Αλλαγή box κολώνας container 18 
2 Αλλαγή αεροφουσκας 18 
3 Αλλαγή ακρόμπαρου 1 
4 Αλλαγή άκρου εμβόλου ανυψωτ. 2 
5 Αλλαγή άκρου εμβόλου μαχαιριού 7 
6 Αλλαγή άκρου εμβόλου πόρτας 4 
7 Αλλαγή άκρου εμβόλου φορείου 7 
8 Αλλαγή άκρου λεβιε 3 
9 Αλλαγή αμορτισέρ 4 

10 Αλλαγή αναπνευστήρα (ταπα) 1 
11 Αλλαγή αναστολέα σώματος 5 
12 Αλλαγή ανέμης 2 
13 Αλλαγή αντλίας νερού 7 
14 Αλλαγή ανυψωτικού μηχανισμού 15 
15 Αλλαγή άξονα ραουλoυ 7 
16 Αλλαγή άξονα 8 
17 Αλλαγή άξονα αντλίας 7 
18 Αλλαγή άξονα ανυψωτ. Μηχανισμ. 6 
19 Αλλαγή άξονα κινήσεως σασμάν 3 
20 Αλλαγή άξονα κινητήρα 7 
21 Αλλαγή άξονα μετάδοσης κίνησης 5 
22 Αλλαγή άξονα στήριξης ανατροπή 5 
23 Αλλαγή άρθρωσης Μαχαιριού 11 
24 Αλλαγή άρθρωσης Πόρτας Container 15 
25 Αλλαγή άρθρωσης Προωθητήρα 38 
26 Αλλαγή άρθρωσης Ράουλου Σταθερ/σης amplirol 20 

27 Αλλαγή άρθρωσης Φορείου 30 

28 Αλλαγή άρθρωσης εμπρ. Καβαλετου 8 
29 Αλλαγή άρθρωσης μπράτσου ανυψ. 4 
30 Αλλαγή άρθρωσης πόρτας 7 
31 Αλλαγή άρθρωσης πόρτας container 25 
32 Αλλαγή άρθρωσης πρέσας 8 
33 Αλλαγή άρθρωσης ράουλου container 13 
34 Αλλαγή άρθρωσης σώματος 9 
35 Αλλαγή άρθρωσης τροχού container 5 
36 Αλλαγή ασφάλειας βραχυκ. Σμα 25 
37 Αλλαγή ασφάλειας γάντζου amplirol 5 
38 Αλλαγή ασφάλειας συγκρ. contain 18 
39 Αλλαγή ατέρμονα ανυψ. μηχ. 18 
40 Αλλαγή βάκτρου εμβόλου 3 
41 Αλλαγή βαλβίδας 3 
42 Αλλαγή βάνας 1 
43 Αλλαγή βάνας τριοδης 1 
44 Αλλαγή βάσεων εξάτμισης 3 
45 Αλλαγή βάσεων κινητήρα 3 
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46 Αλλαγή βάσεων μπάρας ανυψωτικού 3 
47 Αλλαγή βάσεων σκελετού 6 
48 Αλλαγή βάσεων σώματος 6 
49 Αλλαγή βάσεων τροχών container 15 
50 Αλλαγή βάσεως στήριξης πόρτας 11 
51 Αλλαγή βάσης αντλίας 22 
52 Αλλαγή βάσης βαρέλας ραουλοφ. 20 
53 Αλλαγή βάσης ελατ. σωμ.πρεσσας 13 
54 Αλλαγή βάσης εμβόλου πόρτας 7 
55 Αλλαγή βάσης μοτερ 9 

   56 Αλλαγή βάσης ράουλου σταθερ/σης Amplirol 25 

57 Αλλαγή βάσης σκαλοπατιού 4 
58 Αλλαγή βάσης στοπ ανυψ. μηχαν. 1 
59 Αλλαγή βάσης υδραυλικού κινητήρα 11 
60 Αλλαγή βάσης χειριστηρίου 4 
61 Αλλαγή βραχίονα ανυψ. μηχαν. 4 
62 Αλλαγή βραχίονα ελξης container 7 
63 Αλλαγή γαντζου ασφαλ. πόρτας 5 
64 Αλλαγή γαντζου ασφαλισης amplirol 8 
65 Αλλαγή γάντζου ελξης container 7 
66 Αλλαγή γάντζου πόρτας 7 
67 Αλλαγή γλίστρας norba 4 
68 Αλλαγή γλίστρας ανυψ. μηχαν. 2 
69 Αλλαγή γλίστρας προωθητήρα 5 
70 Αλλαγή γραναζιού 6 
71 Αλλαγή γραναζιού μίζας 8 
72 Αλλαγή γωνίας τυμπάνου 6 
73 Αλλαγή δείκτη ελαίου 2 
74 Αλλαγή δέλτα 8 
75 Αλλαγή διακόπτη 2 
76 Αλλαγή διακόπτη χειρισμού συμπ. 1 
77 Αλλαγή ελάσματος φωτοκύτταρου 4 
78 Αλλαγή ελαστ. παρεμβ. πόρτας σμα 8 
79 Αλλαγή ελαστ.σωλ.πιεσ. Με ακρα 4 
80 Αλλαγή ελαστ.σωλ.πιεσ.γαντζου 2 
81 Αλλαγή ελαστικού ανυψωτικού 2 
82 Αλλαγή ελαστικού εισαγωγής 2 
83 Αλλαγή ελαστικού ποδιάς 1 
84 Αλλαγή ελαστικού πόρτας 2 
85 Αλλαγή ελαστικού στεγανοποίησης 3 
86 Αλλαγή ελατηρίου έλξεως 0 
87 Αλλαγή ελατηρίου σώματος 1 
88 Αλλαγή ελατηρίου τζαβετας 3 
89 Αλλαγή ελατηρίου χειριστηρίου 1 
90 Αλλαγή εμβολoυ υδραυλ.αντλίας 4 
91 Αλλαγή εμβόλου αέρα 1 
92 Αλλαγή εμβόλου ανυψωτικού 4 
93 Αλλαγή εμβόλου βαλβίδας 4 
94 Αλλαγή εμβόλου γάντζου 4 
95 Αλλαγή εμβόλου κτενιού 4 
96 Αλλαγή εμβόλου μαχαιριού 11 
97 Αλλαγή εμβόλου ποδαρικών 18 
98 Αλλαγή εμβόλου πόρτας 4 
99 Αλλαγή εμβόλου πόρτας ημιρυμ/νου 18 

100 Αλλαγή εμβόλου προωθητήρα 13 
101 Αλλαγή εμβόλου συρ.πόρτας ημιρυμ/νου 13 

102 Αλλαγή εμβόλου τηλεσκοπικού 14 
103 Αλλαγή εμβόλου φορείου 14 
104 Αλλαγή εμβόλου φορείου συμπιεστή 80 

105 Αλλαγή εμβόλου χειριστηρίου 1 
106 Αλλαγή εμπρ. μέρους σκελετού 14 
107 Αλλαγή εμπρόσθιας μπάρας 13 
108 Αλλαγή επαγωγικού (φωτοκυτ.) 3 
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109 Αλλαγή επαφής 2 
110 Αλλαγή ερταλον κουζινετου 1 
111 Αλλαγή ζύγι 2 
112 Αλλαγή ηλεκτρ. Βαλβ. Ψεκ. Ύδατος 1 

113 Αλλαγή ηλεκτρ. Συστημ. Ανυψωτ. 7 

114 Αλλαγή ηλεκτροβαλβιδας 2 
115 Αλλαγή θερμικού ηλεκτρ. Κυκλ. 2 

116 Αλλαγή θηλείας container 10 
117 Αλλαγή καδένας 25 
118 Αλλαγή καλωδιώσεως 6 
119 Αλλαγή κάμερας 2 
120 Αλλαγή κανόνα χειριστηρίου 3 
121 Αλλαγή κανονιού 5 
122 Αλλαγή καρδιάς αντλίας 8 
123 Αλλαγή καρέ άξονα 1 
124 Αλλαγή κατανεμητή 1 

   
125 Αλλαγή κεντρ. Ράουλου τυμπάνου 6 
126 Αλλαγή κενρε. Τμημ. Προωθητήρα 24 

127 Αλλαγή κεντρικων δοκων σώματος 13 
128 Αλλαγή κεφαλής πλυστικού 13 
129 Αλλαγή κεφαλής τερματ. διακόπτη 2 
130 Αλλαγή κιτ οπισθ. παρακ. 3 
131 Αλλαγή κιτ χειριστηρίου 1 
132 Αλλαγή κολώνας τζαβεττας 25 
133 Αλλαγή κολώνων container 55 
134 Αλλαγή κολώνων οροφής 24 
135 Αλλαγή κολώνων πατώματος 14 
136 Αλλαγή κολώνων σώματος 20 
137 Αλλαγή κομπλερ 14 
138 Αλλαγή κομπλερ τροχών μειωτήρα 6 

139 Αλλαγή κουζινετου 5 
140 Αλλαγή κοχυλιού 15 
141 Αλλαγή κρεμάστρας ανυψωτικού 15 
142 Αλλαγή κρεμάστρας ημιρυμ/νου 6 
143 Αλλαγή κρεμάστρας με γλιστρες 1 
144 Αλλαγή κρουπον 1 
145 Αλλαγή κτενιού 5 
146 Αλλαγή λαδιού 0 
147 Αλλαγή λαδιού υδρ.κυκλωμ. Σμα 8 

148 Αλλαγή λαμαρίνας λάστιχου 11 
149 Αλλαγή λασπωτήρα 2 
150 Αλλαγή λάστιχου εισαγωγης 3 
151 Αλλαγή λάστιχου μπάρας ανυψωτικού 2 

152 Αλλαγή λάστιχου σκελετού 1 

153 Αλλαγή λεβιέ χειριστηρίου 1 
154 Αλλαγή μαχαιριού πρέσας 24 
155 Αλλαγή μειωτή 15 
156 Αλλαγή μερών τυμπάνου 38 
157 Αλλαγή μεταλλάκτη 4 
158 Αλλαγή μίζας 3 
159 Αλλαγή μισού ετσ 24 
160 Αλλαγή μισού τυμπάνου 40 
161 Αλλαγή μόνιτορ 1 
162 Αλλαγή μπάρας ανυψωτικού 4 
163 Αλλαγή μπάρας εμβ. Ράουλου  - Σταθερ/σης 

amplirol 
13 

164 Αλλαγή μπάρας σουστών 13 
165 Αλλαγή μπάρας τιμονιού 13 
166 Αλλαγή μπουτον 0 
167 Αλλαγή μπουτον ηλεχειρ 1 
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168 Αλλαγή μπουτονιέρας 3 
169 Αλλαγή μπράτσου ανυψ. μηχ. 4 
170 Αλλαγή ντίζας κλίσεως ανυψωτ. 2 
171 Αλλαγή ντίζας τηλεχειρισμού 2 
172 Αλλαγή ξύστρας φορείου σμα 10 
173 Αλλαγή οδηγών προωθητήρα 11 
174 Αλλαγή οδηγών πατώματος 45 
175 Αλλαγή όλων των φίλτρων 13 
176 Αλλαγή ορθοστάτη προωθητ. 10 
177 Αλλαγή ουρανού container 55 
178 Αλλαγή ουρανού πρέσας 38 
179 Αλλαγή πατώματος container 55 
180 Αλλαγή πατώματος πρέσας 55 
181 Αλλαγή πελμάτων ανυψωτικού 4 
182 Αλλαγή πετάλου φωτοκύτταρου 7 
183 Αλλαγή πηνίου 1 
184 Αλλαγή πι καδένας 23 
185 Αλλαγή πι οδηγών προωθητήρα 14 
186 Αλλαγή πι ολίσθησης γλίστρας 5 
187 Αλλαγή πιεζοστατη 4 
188 Αλλαγή πίνακα container 12 
189 Αλλαγή πιστολιου 3 
190 Αλλαγή πλαϊνού σκάφης 18 
191 Αλλαγή πλαϊνού τραβέρσας 17 
192 Αλλαγή πλαϊνών καπακ. εμβ. πορτ. 7 

193 Αλλαγή πλαϊνών σώματος 45 
   

194 Αλλαγή πλακάκιου αντλίας 3 
195 Αλλαγή πλακέτας 2 
196 Αλλαγή πλάτης φορείου 18 
197 Αλλαγή πλατω 14 
198 Αλλαγή ποδαρικού 15 
199 Αλλαγή ποδιάς 7 
200 Αλλαγή πορτάκι 5 
201 Αλλαγή πορτάκι container 8 
202 Αλλαγή πορτάκι container σμα 8 
203 Αλλαγή πορτάκι φορτ. πρεσσας 9 
204 Αλλαγή πόρτας 28 
205 Αλλαγή πόρτας container 13 
206 Αλλαγή πριζας 4 
207 Αλλαγή προβολεα 1 
208 Αλλαγή προεκτ.σε γαντζ.μπρατσ. 3 
209 Αλλαγή προωθητήρα 24 
210 Αλλαγή πύρου 1 
211 Αλλαγή πύρου εμβ.ράουλου σμα 1 

212 Αλλαγή πύρου ραουλ. κυλ. φορ. 2 
213 Αλλαγή πύρων συ Container 8 
214 Αλλαγή ράουλου 5 
215 Αλλαγή ράουλου container 15 
216 Αλλαγή ράουλου κυλ. φορείου σμα 16 
217 Αλλαγή ράουλου παλάντζας 7 
218 Αλλαγή ραουλοφωλιας 7 
219 Αλλαγή ραουλων κυλ. φορείου σμα 20 

220 Αλλαγή ρεγουλατορου αμπραγιαζ 2 
221 Αλλαγή ρεγουλατορου μπρατσου 7 
222 Αλλαγή ρελε 0 
223 Αλλαγή ρουλεμ. & γραναζ. μειωτη 32 
224 Αλλαγή ρουλεμάν & στεγαν. Τροχ. 5 
225 Αλλαγή ρουλεμάν άκρου εμβ. φορ. 5 
226 Αλλαγή ρουλεμάν ανυψωτικού 1 
227 Αλλαγή ρουλεμάν καβαλέτου 11 
228 Αλλαγή ρουλεμάν μαχαιριού 5 
229 Αλλαγή ρουλεμάν πλατω 8 
230 Αλλαγή ρουλεμάν πόρτας ημιρυμ. 6 
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231 Αλλαγή ρουλεμάν πρέσας 12 
232 Αλλαγή ρουλεμάν ράουλου 3 
233 Αλλαγή ρυθμιστή 6 
234 Αλλαγή σασμάν 11 
235 Αλλαγή σιδηροσωληνα 1 
236 Αλλαγή σκαλοπατιού 5 
237 Αλλαγή σκάφης μύλου 7 
238 Αλλαγή σκάφης πρέσας 14 
239 Αλλαγή σκελετού 18 
240 Αλλαγή σταυρού 1 
241 Αλλαγή στεγανών 4 

242 Αλλαγή στεγανών εμβολ. Ανυψωτ. Container 
 

4 

243 Αλλαγή στεγανών εμβολ. Ανυψωτ. 1 
244 Αλλαγή στεγανών εμβολ. Ασφαλισης Container 8 

245 Αλλαγή στεγανών εμβολ. Γαντζου  Amplirol 5 
246 Αλλαγή στεγανών εμβολ. Κτενιου 1 
247 Αλλαγή στεγανών εμβολ. Μαχαιρ. 3 
248 Αλλαγή στεγανών εμβολ. Πόρτας 1 
249 Αλλαγή στεγανών εμβολ. Προωθ. 7 
250 Αλλαγή στεγανών εμβολ. Συγκρ. Container 4 
251 Αλλαγή στεγανών εμβολ. Τηλ. Ημιρυμ/νου 15 

252 Αλλαγή στεγανών εμβολ. Φορείου 3 
253 Αλλαγή στεγανών εμβολ. γαντζου 1 
254 Αλλαγή στεγανών υδρ. εμβ. πόρτας 7 
255 Αλλαγή στεγανών υδραυλ. Κινητ. 11 
256 Αλλαγή στεγανών χειρ.φορτ.-εκφ 4 
257 Αλλαγή στεφανης κυλισ. τυμπανου 46 
258 Αλλαγή στοιχειου φιλτρου εισαγ. 0 
259 Αλλαγή στοπ σουστας 5 
260 Αλλαγή συρματοσχοινου 9 
261 Αλλαγή συρομ. πόρτας ημιρυμ/νου 24 
262 Αλλαγή συστ. Γαντζου ασφαλισης Container 15 

   
263 Αλλαγή συστ. ελεγχου συμπιεστη 80 
264 Αλλαγή σωλήνα πολυαμιδιου 0 
265 Αλλαγή σώματος 65 
266 Αλλαγή τακάκι γλίστρας προωθητ. 4 
267 Αλλαγή τακάκι γλίστρας φορείου 4 
268 Αλλαγή τακάκι γλίστρας φορείου  Ημιρυμ/νου 4 
269 Αλλαγή τάκου βαλβίδας 5 
270 Αλλαγή ταχυσυνδεσμων 1 
271 Αλλαγή τερματικού διακόπτη 5 
272 Αλλαγή τζαβεττας 14 
273 Αλλαγή τμημ. Καθρέπτη σκελετού 25 
274 Αλλαγή τμημ. Οροφής 21 
275 Αλλαγή τμημ. Τραβέρσας σώματος 38 
276 Αλλαγή τμήματος πόρτας 24 
277 Αλλαγή τμήματος σκάφης 16 
278 Αλλαγή τμήματος σώματος 35 
279 Αλλαγή τμήματος ψευδοπλ. 17 
280 Αλλαγή τούμπο εμβόλου 11 
281 Αλλαγή τρoχού container 5 
282 Αλλαγή τραβέρσας πόρτας 7 
283 Αλλαγή τραβέρσας σκάφης 12 
284 Αλλαγή τραβέρσας σώματος container 20 
285 Αλλαγή τσιμούχας στεγ.ρουλ. 1 
286 Αλλαγή τσιμουχών ράουλου 1 
287 Αλλαγή τυμπάνου 28 
288 Αλλαγή υδρ.Ηλεκτροβαλβιδας 5 
289 Αλλαγή υδρ.Κυκλ.ποδαρικων 4 
290 Αλλαγή υδρ.Κυκλώματος αντλίας 15 
291 Αλλαγή υδραυλικής αντλίας 11 
292 Αλλαγή υδραυλικού κινητήρα 14 
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293 Αλλαγή φανού 0 
294 Αλλαγή φάρου 1 
295 Αλλαγή φίλτρου 1 
296 Αλλαγή φίλτρου norba 2 
297 Αλλαγή φίλτρου επιστρ. Σμα 5 
298 Αλλαγή φις 3 
299 Αλλαγή φλάντζας 1 
300 Αλλαγή φορείου 35 
301 Αλλαγή φτερού 3 
302 Αλλαγή φύλλου αλουμινιου 9 
303 Αλλαγή φυσσουνακι αέρος 3 
304 Αλλαγή χειριστηρίου 8 
305 Αλλαγή χερούλι εργατών 1 
306 Αλλαγή χωνιού 1 
307 Αλλαγή ψευδοπλαισιου 45 
308 Αλλαγή ψυκτροθηκης 1 
309 Αποσυν.-επαν. Ηλεκτ. Κιν. Πρεσσας 65 

310 Αποσυνδ.-επαν. Αναστολεα ελατ. 1 

311 Αποσυνδ.-επαν. Ανατρ. Κιβωτ. 4 
312 Αποσυνδ.-επαν. Αντλίας 4 
313 Αποσυνδ.-επαν. Αντλίας πλυστικ 4 
314 Αποσυνδ.-επαν. Ανυψωτ. Μηχαν. 11 

315 Αποσυνδ.-επαν. Άξονα ανυψωτ. 4 
316 Αποσυνδ.-επαν. Άξονα μεταδ. 5 
317 Αποσυνδ.-επαν. Βάσης ράουλου ελ 16 
318 Αποσυνδ.-επαν. Βραχίονα ανυψ. 4 
319 Αποσυνδ.-επαν. ∆ελτα 6 
320 Αποσυνδ.-επαν. ∆οχειου λαδιού 3 
321 Αποσυνδ.-επαν.  Εμβ. Ανατρ. 8 
322 Αποσυνδ.-επαν.  Εμβ. Ανυψ. Cont 8 
323 Αποσυνδ.-επαν.  Εμβ. Ανυψ. Container 8 
324 Αποσυνδ.-επαν.  Εμβ. Ανυψωτ. 3 
325 Αποσυνδ.-επαν.  Εμβ. Ασφαλισης Container 13 
326 Αποσυνδ.-επαν.  Εμβ. Βελονιου 8 
327 Αποσυνδ.-επαν.  Εμβ. Γαντζου 2 
328 Αποσυνδ.-επαν.  Εμβ.Γαντζου Amplirol 8 

329 Αποσυνδ.-επαν.  Εμβ. Κτενιου 1 
330 Αποσυνδ.-επαν.  Εμβ.Μαχαιριού 5 
331 Αποσυνδ.-επαν.  Εμβ.Περιστρ. 4 

   
332 Αποσυνδ.-επαν.  Εμβ. Πόρτας 6 
333 Αποσυνδ.-επαν.  Εμβ. Προωθ. 12 
334 Αποσυνδ.-επαν.  Εμβ. Ράουλου Σταθερ/σης 

amplirol 
8 

335 Αποσυνδ.-επαν.  Εμβ. Συγκ. Container 13 

336 Αποσυνδ.-επαν.  Εμβ. Τηλ. Ημιρυμ/νου 14 

337 Αποσυνδ.-επαν.  Εμβ.Φορείου 7 
338 Αποσυνδ.-επαν. Ηλεκτρ. μοτερ 2 
339 Αποσυνδ.-επαν. Καβαλετου 7 
340 Αποσυνδ.-επαν. Κρεμάστρας 6 
341 Αποσυνδ.-επαν. Μαχαιριού 23 
342 Αποσυνδ.-επαν. Μειωτη 11 
343 Αποσυνδ.-επαν. Μπράτσου ανυψ. 5 
344 Αποσυνδ.-επαν. Παλάντζας 7 
345 Αποσυνδ.-επαν. Πεντάλ 5 
346 Αποσυνδ.-επαν. Πετάλου 11 
347 Αποσυνδ.-επαν. Πόρτας 20 
348 Αποσυνδ.-επαν. Πόρτας κιβωταμ. 9 
349 Αποσυνδ.-επαν. Πρέσας σμα 55 
350 Αποσυνδ.-επαν. Προωθητήρα 18 
351 Αποσυνδ.-επαν. Ράουλου 8 
352 Αποσυνδ.-επαν. Ράουλου παλαντζας 2 
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353 Αποσυνδ.-επαν. Ραουλων φορείου 20 
354 Αποσυνδ.-επαν. Ρουλεμάν παλαντζας 6 
355 Αποσυνδ.-επαν. Σασμάν 6 
356 Αποσυνδ.-επαν. Σκελετού 14 
357 Αποσυνδ.-επαν. Τηλεχειρ/ριου 6 
358 Αποσυνδ.-επαν. Υδραυλ. Αντλίας 11 
359 Αποσυνδ.-επαν. Υδραυλ. κινητήρα 14 
360 Αποσυνδ.-επαν. Υπερκατασκευης 32 
361 Αποσυνδ.-επαν. Φορείου 26 
362 Αποσυνδ.-επαν. Φορείου συμπιεσ 38 
363 Αποσυνδ.-επαν. Χειριστηρίου 7 
364 Αποσυνδ.-μετατ. – επαν. Γαντζων 11 
365 Αποσύνδεση παλαιάς υπερκατασκ. 42 
366 Αποσύνδεση πλυστικού 14 
367 Βαφή container 80 
368 Βαφή απορ/ρου 55 
369 Βαφή πόρτας 8 
370 Βαφή υπερκατασκευής 45 
371 Γενικό service κινητήρα hatz 3 
372 Έλεγχος & ρύθμιση φωτοκύτταρου 1 
373 Έλεγχος ανυψωτικού μηχανισμού 1 
374 Έλεγχος γάντζων ασφάλισης πόρτας 1 
375 Έλεγχος διαρροών 1 
376 Έλεγχος εμβολών πόρτας 1 
377 Έλεγχος ηλεκτρικού κυκλώματος 1 
378 Έλεγχος κομπρεσέρ 1 
379 Έλεγχος λειτουργ. συμπιεστή σμα 5 
380 Έλεγχος πιέσεων 2 
381 Έλεγχος πιέσεων σμα 3 
382 Έλεγχος πιέσεως εμβολ. Γάντζου 1 
383 Έλεγχος ραουλων 3 
384 Έλεγχος σασμάν 3 
385 Έλεγχος υδραυλ. Αντλίας 1 
386 Έλεγχος υδραυλ. Κινητήρα 2 
387 Έλεγχος υδραυλ. Χειριστηρίου 2 
388 Έλεγχος υδραυλικός σ.μ.α. 10 
389 Έλεγχος ψευδοπλαισιου 10 
390 Ενίσχυση ανυψωτικού μηχανισμού 2 
391 Ενίσχυση αρθρώσεων πόρτας 5 
392 Ενίσχυση άρθρωσης εμβολ. πόρτας 4 
393 Ενίσχυση άρθρωσης εμβόλου προωθ. 5 

394 Ενίσχυση άρθρωσης εμβόλου φορείου 8 

395 Ενίσχυση βάσης ελατηρ. Σωμ. πρεσσας 2 

396 Ενίσχυση βάσης εμβόλου φορείου 8 
397 Ενίσχυση βάσης πύρου τυμπάνου 4 
398 Ενίσχυση βάσης στηριξης πόρτας 7 
399 Ενίσχυση βραχιόνων ανυψ. μηχαν. 4 
400 Ενίσχυση γέφυρας 8 

   
401 Ενίσχυση δέλτα 7 
402 Ενίσχυση δεξαμενής νερού 2 
403 Ενίσχυση εμπροσθ.γεφ.ψευδοπλ. 7 
404 Ενίσχυση εσωτερικού τυμπάνου 10 
405 Ενίσχυση κολώνας ανυψωτικού 10 
406 Ενίσχυση κολώνας σώματος 10 
407 Ενίσχυση κολώνων πόρτας 6 
408 Ενίσχυση κοχυλιού 10 
409 Ενίσχυση κρεμάστρας ανυψωτικού 10 

410 Ενίσχυση μασίφ τυμπάνου 10 
411 Ενίσχυση μαχαιριού 10 
412 Ενίσχυση οδηγών προωθητήρα 10 
413 Ενίσχυση ορθοστάτη 10 
414 Ενίσχυση οροφής σωματ. πρεσσας 15 
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415 Ενίσχυση πατώματος 20 
416 Ενίσχυση πετάλου 11 
417 Ενίσχυση πι καδένας 20 
418 Ενίσχυση πλαιν. Σκάφης πρέσας 11 
419 Ενίσχυση πλαϊνών σκάφης 9 
420 Ενίσχυση πλαισίου 20 
421 Ενίσχυση πλάτης φορείου 40 
422 Ενίσχυση ποδιάς 2 
423 Ενίσχυση πόρτας 6 
424 Ενίσχυση προωθητήρα 15 
425 Ενίσχυση πυρρών συμπλέξης Container 15 
426 Ενίσχυση ραουλοφόρου βάσης 15 
427 Ενίσχυση ραουλοφωλιάς 10 
428 Ενίσχυση σασσι container 20 
429 Ενίσχυση σκάφης 15 
430 Ενίσχυση σώματος πρέσας 26 
431 Ενίσχυση τζαβέτας 6 
432 Ενίσχυση τραβέρσας πόρτας 17 
433 Ενίσχυση τραβέρσας σκάφης 26 
434 Ενίσχυση τυμπάνου 30 
435 Ενίσχυση φορείου container 8 
436 Ενίσχυση φορείο 100 
437 Ενίσχυση φτερού 2 
438 Ενίσχυση φωλιάς γάντζου 4 
439 Ενίσχυση ψευδοπλαισίου 6 
440 Ενίσχυση ψευδοπλαισίου amplirol 35 
441 Ενίσχυση-ευθ/ση γάντζου amplirol 13 
442 Ενίσχυση-συγκολ.πλατης φορείου 34 
443 Επανατοποθέτηση πρέσας σμα 100 
444 Επιβράχυνση πλαισίου 46 
445 Επισκευή (τορνιρ.-γεμ) Αξον. ραουλων 7 

446 Επισκευή ανυψωτικού μηχανισμού 25 
447 Επισκευή άξονα μετάδοσης κίνησης 6 
448 Επισκευή άρθρωσης 9 
449 Επισκευή βάσεων τροχών container 15 
450 Επισκευή βάσης εμβόλου φορείου 11 
451 Επισκευή βάσης ράουλου έλξης 13 
452 Επισκευή βραχίονα συγκρ. container 17 
453 Επισκευή γάντζου έλξης cont. 45 
454 Επισκευή δελτα 4 
455 Επισκευή διαρροης εμβολ. μαχαιριού 5 
456 Επισκευή διαρροης λαστιχ. εισαγωγης 2 
457 Επισκευή διαρροων υδραυλ. Αντλίας 11 
458 Επισκευή διαρροων υδραυλ. Κυκλωματος 11 

459 Επισκευή δισκου 6 
460 Επισκευή δοχειου λαδιού 3 
461 Επισκευή εμβόλου ανυψ. 14 
462 Επισκευή εμβόλου ανυψ. Container 8 
463 Επισκευή εμβόλου ανυψωτικού 2 
464 Επισκευή εμβόλου ασφάλισης Container 11 
465 Επισκευή εμβόλου βελονιου 8 
466 Επισκευή εμβόλου γαντζου 7 
467 Επισκευή εμβόλου κουβουκλιου 8 
468 Επισκευή εμβόλου μαχαιριού 10 
469 Επισκευή εμβόλου περιστροφης 10 

   
470 Επισκευή εμβόλου πόρτας 7 
471 Επισκευή εμβόλου προωθητήρα 18 
472 Επισκευή εμβόλου ράουλου Σταθερ/σης amplirol 5 

473 Επισκευή εμβόλου φορείου 9 
474 Επισκευή εμβόλου χτενιου 4 
475 Επισκευή ηλεκτρικου κυκλωματος 5 
476 Επισκευή θηλειας ελξης container 13 
477 Επισκευή κοντρας διαφορικου 3 
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478 Επισκευή κυκλ. αυτ. λιπανσης 4 
479 Επισκευή μαχαιριού 38 
480 Επισκευή μπράτσων ανυψωτικού 8 
481 Επισκευή οδηγών γλιστρων 36 
482 Επισκευή οδηγών προσεγγισης Container 30 

483 Επισκευή ουρανου container 27 
484 Επισκευή πατώματος 18 
485 Επισκευή πενταλ 11 
486 Επισκευή πλαισίου container 23 
487 Επισκευή ποδιάς 5 
488 Επισκευή πορτάκι (πανω) ημιρυμ/νου 16 
489 Επισκευή πόρτας οχηματος 25 
490 Επισκευή προωθητήρα 33 
491 Επισκευή ράουλου 5 
492 Επισκευή ραουλοφωλιας 7 
493 Επισκευή σασμάν 8 
494 Επισκευή σκαλοπατιού 3 
495 Επισκευή σκάφης υποδ. Απορ/των 7 
496 Επισκευή σκελετού 17 
497 Επισκευή στηρ. στεφ. κυλ. τυμπαν. 17 
498 Επισκευή συστ. Ασφαλ. Πόρτας 18 
499 Επισκευή συστ. Αυτομ. Λιπανσης 13 
500 Επισκευή τηλεχειριστηριου 3 
501 Επισκευή υδραυλικης αντλίας 8 
502 Επισκευή υδραυλικού κινητήρα 9 
503 Επισκευή υδραυλικού κυκλωματος 6 
504 Επισκευή φορείου 23 
505 Επισκευή φορείου σμα 75 
506 Επισκευή χειριστηρίου 5 
507 Ευθυγρ/ση ανυψ.μηχαν. 14 
508 Ευθυγρ/ση άξονα ανυψωτικού 7 
509 Ευθυγρ/ση αρθρ.ασφαλ.πόρτας πρεσσας 13 
510 Ευθυγρ/ση αρθρ.εμβόλου ανυψ. 2 
511 Ευθυγρ/ση αρθρωσεων πόρτας πρεσσα 30 
512 Ευθυγρ/ση άρθρωσης σώματος 8 
513 Ευθυγρ/ση ασφαλειων τζαβετα 5 
514 Ευθυγρ/ση βάσεων κινητήρα 2 
515 Ευθυγρ/ση βάσεων συγκρ. σουστων 8 
516 Ευθυγρ/ση βάσης πλατης φορείου 15 
517 Ευθυγρ/ση βάσης ράουλου σταθερ/σης Amplirol 15 
518 Ευθυγρ/ση βραχιονων ανυψωτικού 3 
519 Ευθυγρ/ση γαντζου ελξης cont. 14 
520 Ευθυγρ/ση γαντζου πρεσσας σμα 25 
521 Ευθυγρ/ση γαντζων πόρτας container 13 
522 Ευθυγρ/ση γωνιας τυμπανου 8 
523 Ευθυγρ/ση ελικωσεων τυμπανου 15 
524 Ευθυγρ/ση κρεμάστρας 2 
525 Ευθυγρ/ση μασιφ 8 
526 Ευθυγρ/ση μπράτσων ανυψωτικού 1 
527 Ευθυγρ/ση οδηγών μικρης πόρτας container 19 
528 Ευθυγρ/ση οδηγών προωθητήρα 11 
529 Ευθυγρ/ση πλαινού αψίδας 13 
530 Ευθυγρ/ση πλαισίου container 16 
531 Ευθυγρ/ση ποδιάς 2 
532 Ευθυγρ/ση πορτάκι (επανω) Ημιρυμουλκουμενου 25 

533 Ευθυγρ/ση πόρτας 5 
534 Ευθυγρ/ση πόρτας container 18 
535 Ευθυγρ/ση πόρτας ανατροπής 3 
536 Ευθυγρ/ση πύρων σύμπλεξης Container 15 
537 Ευθυγρ/ση σασσι 16 
538 Ευθυγρ/ση σκαλοπατιού 1 

   
539 Ευθυγρ/ση σώματος 45 
540 Ευθυγρ/ση φωλιάς γάντζου 5 
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541 Ευθυγρ/ση χτενιου ανυψωτικού 6 
542 Ευθυγρ/ση-ενισχ.βας.στηρ.αντλ 7 
543 Ευθυγρ/ση-ενισχ.γεφυρ.σασσι 7 
544 Ευθυγρ/ση-ενισχ.κεντρ.δοκ.σωμ. 23 
545 Ευθυγρ/ση-ενισχ.ραουλοφ.βάσεως 17 
546 Ευθυγρ/ση-ενισχ.ψευδ.& ραουλ 17 
547 Ευθυγρ/ση-ενίσχυση πλαινων 15 
548 Ευθυγρ/ση-τορνιρισμα στεφ.κυλ.τυμ 50 
549 Ηλεκτρολογικές εργασίες σμα 15 
550 Ηλεκτρολογική σύνδεση πόρτας 3 
551 Καθαρισμός βαλβίδων 3 
552 Καθαρισμός ραουλων φορείου σμα 23 
553 Λίπανση κινούμενων μερών 1 
554 Λίπανση πρέσας σμα 3 
555 Μετατροπή βάσεως αντλίας 4 
556 Ρεγουλάρισμα ανυψωτικού μηχαν. 2 
557 Ρεγουλάρισμα ραουλων 3 
558 Ρεγουλάρισμα υδραυλ. Κινητήρα 2 
559 Ρύθμιση ανυψωτικού μηχανισμού 2 
560 Ρύθμιση μπράτσων ανυψωτικού 1 
561 Ρύθμιση πιέσεων 1 
562 Ρύθμιση πόρτας 1 
563 Ρύθμιση ραουλων 3 
564 Ρύθμιση σκαλοπατιού 2 
565 Ρύθμιση κινητήρα 1 
566 Στεγαν. λεκανης υποδοχής απορρ. 2 
567 Στήριξη βάσεων δέλτα 5 
568 Συγκόλληση άκρου φορείου 15 
569 Συγκόλληση αναστολέων σώματος 2 
570 Συγκόλληση ανυψωτικού 1 
571 Συγκόλληση άξονα ανυψωτικού 11 
572 Συγκόλληση άξονα αρθρ.βραχ.ανυ 15 
573 Συγκόλληση αρθρ.εμβολ.ανυψ. 3 
574 Συγκόλληση αρθρ. εμβόλου πόρτας 4 
575 Συγκόλληση αρθρ. εμπρ.καβαλετου 5 
576 Συγκόλληση άρθρωσης Φορείου 9 
577 Συγκόλληση άρθρωσης πόρτας 3 
578 Συγκόλληση βάσης ελατηρ. Σωματ. 2 
579 Συγκόλληση βάσης εμβόλου ανυψ. 4 
580 Συγκόλληση βάσης στεφάνης κυλ. 14 
581 Συγκόλληση βάσης στηρ. Φτερου 5 
582 Συγκόλληση βάσης υδρ.αντλίας 8 
583 Συγκόλληση βάσης υδρ.κινητήρα 4 
584 Συγκόλληση βάσης χειριστηρίου 2 
585 Συγκόλληση βραχίονα συγκ.container 8 
586 Συγκόλληση γέφυρας 18 
587 Συγκόλληση δέλτα 4 
588 Συγκόλληση δοχείου λαδιού 4 
589 Συγκόλληση ελάσματος φωτοκυττ. 2 
590 Συγκόλληση εμβόλου μαχαιριού 3 
591 Συγκόλληση εμβόλου φορείου 3 
592 Συγκόλληση –ενισχ.βάσης μικρ.ράουλου 1 

593 Συγκόλληση κεντρ.τμημ.προωθητ. 14 
594 Συγκόλληση κολώνας ανυψωτικού 15 
595 Συγκόλληση κολώνας σώματος 13 
596 Συγκόλληση κολώνων πόρτας 4 
597 Συγκόλληση κοχυλιού 4 
598 Συγκόλληση κρεμάστρας μαχαιρ. 5 
599 Συγκόλληση κτενιού 3 
600 Συγκόλληση λάμων στηριξ. Μασίφ 17 
601 Συγκόλληση μασίφ 22 
602 Συγκόλληση μαχαιριού 15 
603 Συγκόλληση μπράτσων ανυψωτικού 3 
604 Συγκόλληση ορθοστάτη 13 
605 Συγκόλληση πατώματος 3 
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606 Συγκόλληση πελμάτων στηρ. container 13 
607 Συγκόλληση πετάλου 15 

   
608 Συγκόλληση πλαισίου 20 
609 Συγκόλληση ποδιάς 3 
610 Συγκόλληση πόρτας 11 
611 Συγκόλληση πόρτας ανατροπής 5 
612 Συγκόλληση προωθητήρα 11 
613 Συγκόλληση ραουλοφωλιας 6 
614 Συγκόλληση σκαλοπατιού 0 
615 Συγκόλληση σκάφης 2 
616 Συγκόλληση στεφάνης κυλίσεως 22 
617 Συγκόλληση σώματος 25 
618 Συγκόλληση τραβέρσας 8 
619 Συγκόλληση τυμπάνου 19 
620 Συγκόλληση φτερών 1 
621 Συγκόλληση ψευδοπλαισίου 4 
622 Συγκόλληση-στηριξη λάστιχου 4 
623 Σύσφιξη ραουλων 7 
624 Τοποθέτηση inventer 26 
625 Τοποθέτηση ανυψωτικού μηχανισμού 63 
626 Τοποθέτηση γλιστρών κάδων 20 
627 Τοποθέτηση ελεγκτή προγρ/τος 54 
628 Τοποθέτηση μάσκας φορείου 14 
629 Τοποθέτηση μπουτ/ρας χοάνης 1 
630 Τοποθέτηση πλαϊνών μπαρών 38 
631 Τοποθέτηση υδραυλικού κυκλώματος 50 
632 Τοποθέτηση υδραυλικών ποδαρικών 29 
633 Τορνίρισμα-γέμισμα άξονα παλάντζας 1 
634 Τορνίρισμα -γέμισμα ράουλου 7 
635 Τορνίρισμα -κεντραρισμα τυμπάνου 8 
3. Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών πλυντηρίων κάδων απορριμμάτων 

1 Επισκευή αντλίας υψηλης πίεσης 3 
 

2 
Αντικατάσταση κυλίνδρου αέρος συστήματος 

εξωτερικής πλύσης 

 

2 

 
3 

Αντικατάσταση χειριστηρίου για τις λειτουργίες του 

θαλάμου πλύσης 
2 

4 Επισκευή προγράμματος λειτουργιών συστήματος 
πλύσης 

3 

5 Επισκευή σπασμένου ανυψωτικού μηχανισμού 3 

6 Αντικατάσταση ηλεκτροβαλβίδας ανυψωτικού 
μικρών κάδων 

1 

7 Επισκευή μπράτσου ανύψωσης κεφαλής πλύσης 1 

8 Επισκευή κεφαλής πλύσης 2 
9 Αντικατάσταση πόρτας θαλάμου πλύσης κάδων 3 

10 Αντικατάσταση μπλοκ βαλβίδων νερού 3 
11 Αντικατάσταση κουζινέτων αιώρας 2 
12 Αντικατάσταση ασφαλιστικού πιέσεως νερού 1 

 
13 

Αντικατάσταση βαλβίδας και πηνίου χειριστηρίου 

μοτέρ αντλίας υψηλής πίεσης 
1 

14 Αντικατάσταση λάστιχου στεγανοποιήσεως 
καταπακτής 

3 

 
15 

Αντικατάσταση ρυθμιστικών βαλβίδων 

ανυψωτικού και πόρτας πλυντηρίου 
2 

16 Αντικατάσταση φίλτρων υδραυλικού 1 

17 Αφαίρεση συστήματος ανύψωσης κεφαλής πλύσης 1 

18 Επισκευή συστήματος ανύψωσης κεφαλής πλύσης 3 

19 Τοποθέτηση συστήματος ανύψωσης κεφαλής 
πλύσης 

2 
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20 

Αντικατάσταση βάκτρο υδρ. κυλίνδρ. ανύψωσης 

κεφαλής πλύσης 
1 

 
21 

Αντικατάσταση υδραυλικού μπλοκ βαλβίδων 

νερού με νέου τύπου 
4 

22 Εξαγωγή και επανατοποθέτηση αντλίας υψηλής 
πιέσεως 

4 

 λαδιού - νερού  
23 Service υπερκατασκευής 8 
24 Στηριξη μπαρας εξωτερικη πλύσης 1 
25 Επισκευή προγράμματος ανυψωσης καδων και 

ρυθμισεις 
4 

 
26 

Επισκευή προγράμματος κλεισιματος πορτας 
καδου πλυσης και ρυθμισεις 

4 

 
27 

Επισκευη μπουκαλων ανοιγματος πορτας, 
αποσυναρμολόγηση-συναρμολογηση 

4 

   
28 Επισκευη ασφαλιστικού μπουκαλων πορτας και 

ρυθμιση 
4 

 
29 

Ελεγχος και ρυθμισεις κυκλωματων υδραυλικού-
ηλεκτρικου- αέρος και νερού 

6 

4. Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών ανυψωτικων μηχανηματων 
1 Απλό service ανυψωτικού (βάσης – κορμού- 

βραχίονα) 
4 

2 Επισκευή καλαθιού 6 
3 Επισκευή συστήματος ασφάλισης 3 
4 Επισκευή βαρούλκου 3 
5 Επισκευή τροχαλίας 3 
6 Επισκευή ραούλου 3 
7 Αντικατάσταση μαρκουτσιού 1 
8 Έλεγχος χειριστηρίων 3 
9 Έλεγχος βαλβίδας 1 

 
10 

Εξαγωγη μπουκαλας ανυψωσης 1ου βραχιονα και 

επανατοποθετση 
4 

11 Αντικατάσταση κουζινέτου μπουκαλας 1ου 

βραχιονα 
2 

12 Γεμισμα πυρου μπουκαλας και τορναρισμα αυτης 5 

13 Τοποθετηση ασφαλιστικων ποδαρικων βραχιονα 16 

14 Τοποθετηση ασφαλιστικου υπερβαρου 11 
15 Επισκευη sos emergency 7 
16 Επανατοποθετηση ηλεκτρικου κυκλωματος 12 
17 Service 2 
18 Επισκευη διαρροων 4 

5. Διάφορες Εργασίες 
1 

Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης 1/2 

2 
Πιστοποιητικό καταλληλότητας ανυψ. 

μηχανηματών τυπου Α ή ΑΑ (ΦΕΚ 1186/2003) 

2  1/2 

3 
Πιστοποιητικό καταλληλότητας ανυψ. 

μηχανηματών τυπουΒ (ΦΕΚ 1186/2003) 

2 

 

 

 

 

 

 



 

Σελίδα 86 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ D’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΟΜΑΔΑ : ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 

 
 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ (h) 
 

 
≥ 5 tn 

1. Συντήρηση και επισκευή κινητήρα 
1 Ρεκτιφιέ στροφάλου 6 
2 Εφαρμογή κουζινέτων 4 
3 Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων 5 
4 Πλάνισμα καπακιού 5 
5 Πλάνισμα κορμού κινητήρα 5 
6 Αλλαγή δακτυλιδιών μπιελών και εφαρμογή 

πείρων 
3 

7 Αντικατάσταση χιτωνίων 4 
8 Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και εφαρμογή 3 

9 Αλλαγή δακτυλιδίων εκκεντροφόρου και 
εφαρμογή 

3 

10 Αλλαγή οδηγών βαλβίδων 3 
11 Αλλαγή εδρών βαλβίδων 3 
12 Φλάντζες τσιμούχες 3 
13 Ελατήρια 3 
14 Επισκευή μηχανισμού κίνησης βαλβίδων 3 

15 Ρύθμιση βαλβίδων 3 
16 Αλλαγή αντλία νερού 3 
17 Έλεγχος – επισκευή αντλίας καυσίμου 5 
18 Καθαρισμός ακροφύσιων ψεκασμού 4 
19 Επισκευή υπερσυμπιεστή 6 
20 Αλλαγή φίλτρων λαδιού, αέρα, πετρελαίου ή 

βενζίνης 
1 

21 Έλεγχος καυσαερίων 3 
22 Εξαγωγή ψυγείου νερού και επανατοποθέτηση 4 

23 Επισκευή ψυγείου 6 
24 Αλλαγή ιμάντα 1 
25 Αντικατάσταση κολλάρου νερού 1 
26 Εξαγωγή θερμοστατών και αλλαγή αυτών 1 

27 SERVICE πετρελαιοκινητήρων: Αλλαγή λαδιών 

κινητήρα, αλλαγή φίλτρων: (λαδιού, αέρα, 

πετρελαίου, καμπίνας, τιμονιού), έλεγχος 

βαλβολινών σασμάν-διαφορικό, έλεγχος 

εμπρόσθιου συστήματος, έλεγχος ιμάντων 

3 

28 SERVICE βενζινοκινητήρων-φυσ. αερίου: Αλλαγή 

λαδιών κινητήρα, αλλαγή φίλτρων (λαδιού, αέρα, 

βενζίνης, καμπίνας, τιμονιού), έλεγχος 

βαλβολινών σασμάν-διαφορ., έλεγχος 

εμπρόσθιου συστήματος, έλεγχος ιμάντων 

3 

2. Συντήρηση και επισκευή κιβωτίου ταχυτήτων 
1 Αλλαγή φουρκέτες 4 
2 Αλλαγή συγρονιζέ 4 
3 Αλλαγή ρουλεμάν 4 
4 Αλλαγή γραναζιών 4 
5 Αλλαγή φουρκέτες, συγχρονιζέ, ρουλεμάν, 

γραναζιών 
15 

6 Επισκευή αργό γρήγορο (fuller) 12 
7 Φλάντζες τσιμούχες 6 
8 Πρωτεύων άξονας κομπλέ 5 
9 Δευτερεύων άξονας κομπλέ 3 

10 Πρωτεύων- Δευτερεύων – Ενδιάμεσος άξονας 10 
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11 Σταυροί ταχυτήτων 11 
12 Σταθερά ταχυτήτων 4 
13 Επισκευή αυτομάτων κιβωτίων ταχυτήτων 16 

3. Συντήρηση και επισκευή συμπλέκτη 
1 επισκευή άνω τρόμπας συμπλέκτη 4 
2 επισκευή κάτω τρόμπας συμπλέκτη 4 
3 αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεμάν 9 
4 Αντικατάσταση ζεύγους φερμουίτ 4 
5 επισκευή δίσκου 4 
6 επισκευή πλατώ 5 
7 Αλλαγή φυσούνας 5 

4. Συντήρηση και επισκευή διαφορικού 
1 επισκευή – αντικατάσταση πηνίο κορώνα 

ρουλεμάν 
15 

2 επισκευή – αντικατάσταση μειωτήρων – 
ημιαξονίων 

8 

3 φλάντζες τσιμούχες 5 
5. Συντήρηση και επισκευή εμπρόσθιου συστήματος 

1 ακραξόνιο 3 
2 πείρος ακραξονίου 3 
3 ρουλεμάν πείρων ακραξονίων 3 
4 ακραξόνιο–πείρος ακραξονίου–ρουλεμάν πείρων 

ακραξονί. 
8 

5 ρουλεμάν– τσιμούχες μουαγιέ,ροδέλες, ροδέλες 
μεταλλικές 

6 

6 γλύστρες – κουζινέτα 8 
7 τάπες πειροδακτυλίων - 
8 γρασσαδοράκια - 
9 αλλαγή ακρόμπαρα μικρής – μεγάλης μπάρας 4 

10 έλεγχος – επισκευή μηχανισμού διεύθυνσης 
(μηχανικός) 

5 

11 έλεγχος–επισκευή υδραυλικής αντλίας τιμονιού 8 
12 έλεγχος–επισκευή υδραυλικού ατέρμονα τιμονιού 10 

13 αντικατάσταση αντλίας τιμονιού 3 

14 έλεγχος – αλλαγή μαρκούτσια πιέσεως 4 

6. Συντήρηση και επισκευή συστημάτων πέδησης 
1 έλεγχος δικτύου αέρος 1 
2 έλεγχος κεντρικής βαλβίδας 1 
3 επισκευή κεντρικής βαλβίδας 3 
4 επισκευή ξηραντήρα 4 
5 Επισκευή δαγκάνας 5 
6 μέτρηση συστήματος αέρος και πέδησης 4 
7 έλεγχος – αλλαγή φυσούνες τροχών 3 
8 έλεγχος – αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων 4 
9 έλεγχος – τορνίρισμα ταμπούρων 4 
10 έλεγχος - αλλαγή σιαγώνων φερμουίτ εμπρόσθιων 

τροχών 
5 

11 έλεγχος -αλλαγή σιαγώνων οπίσθιων τροχών 5 

12 λίπανση – αντικατάσταση ενός ρουλεμάν 3 
13 τσιμούχες – δαχτυλίδια 3 
14 Εξαγωγή και επισκευή παντόφλας φρένων 4 
15 Αντικατάσταση τακάκια εμπρόσθιων τροχών 3 
16 Αλλαγή δύο ταμπούρων 5 
17 Αλλαγή 4 ελατηρίων 4 
18 Γενικό service συστηματος πεδησης (τακτικος 

ελεγχος) 
3 

19 Γενικό service συστηματος πεδησης (ελεγχος 
εξαμήνου) 

3 

20 Γενικό service συστηματος πεδησης (ετησιος 
ελεγχος) 

3 
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7. Συντήρηση και επισκευή αεροσυμπιεστών 
1 στρόφαλος, ρουλεμάν, ελατήρια, κόφλερ (σετ), 

δακτυλίδια, μπιέλες, σετ ελατήρια, σετ φλάντζες 

6 

2 αντικατάσταση σκάστρα κόφλερ 4 
3 σετ φλάντζες κόφλερ κεφαλής 3 
4 σετ ελατήρια κόφλερ - 
5 βαλβίδα κόφλερ 3 
6 χιτώνιο κόφλερ - 
7 φίλτρα - 

8. Συντήρηση και επισκευή αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασμών) 
1 αλλαγή αμορτισέρ 6 
2 αλλαγή επισκευή σούστες 7 
3 αλλαγή μπρακέτα 5 
4 αλλαγή σινεμπλόκ 5 
5 αλλαγή κόντρες κλπ. 6 

9. Συντήρηση και επισκευή συστήματος εξαγωγης καυσαεριων 
1 Αλλαγη καζανακι εξατμισης 7 
2 Αλλαγη σπιραλ εξατμισης 4 

10. Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών μερών 
1 Γενική επισκευή µίζας 4 
2 Αλλαγή µίζας 2 
3 Γενική επισκευή και έλεγχος δυναµό – αυτοµάτου 4 

4 Αλλαγή δυναµό 2 
5 Έλεγχος και επισκευή φωτισμού 3 
6 Αλλαγή φαναριών 1 
7 Έλεγχος και επισκευή μίζας 4 
8 Έλεγχος και επισκευή δυναμό 4 
9 Αντικατάσταση εμπρός και πίσω φανών 2 

10 Έλεγχος και επισκευή φάρων 1 
11 Έλεγχος και επισκευή φάρων 2 
12 Έλεγχος και επισκευή μοτέρ και μπράτσων 

υαλοκαθαριστήρων 
3 

13 Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρικών παραθύρων 4 

14 Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρικών κλειδαριών 2 

15 Έλεγχος και επισκευή καλοριφέρ και αιρκοντίσιον 6 

16 Αντικατάσταση λαμπτήρων ½ 

17 Αντικατάσταση μάκτρων υαλοκαθαριστήρων ½ 

18 Έλεγχος και επισκευή καλωδίωσης 8 

19 Έλεγχος και επισκευή καλωδίωσης 
υπερκατασκευών 

8 
20 Έλεγχος και αντικατάσταση κόρνας 1 
21 Έλεγχος και επισκευή οργάνων (καντράν) 2 
22 Αντικατάσταση φανών 1/2 
23 Αλλαγη διακοπτη καλοριφερ 2 
24 Ηλεκτρικα αντικαταστασης ψυγειου 3 
25 Ηλεκτρικα επισκευης κινητηρα 4 

11. Συντήρηση και επισκευή καμπίνας οχήματος 
1 αντικατάσταση αμορτισέρ κουβουκλίου 4 
2 αντικατάσταση μπουκάλας ανύψωσης 3 
3 έλεγχος–επισκευή – αλλαγή υδραυλικής αντλίας 

ανύψωσ. 
1 

4 επισκευή συστήματος άρθρωσης καμπίνας στο 
σασί 

6 

5 επισκευή καθισμάτων αέρος 4 
6 επισκευή μηχανισμού βάσης καθίσματος 6 
7 επισκευή αρθρώσεων θυρών 2 
8 Αντικατάσταση ταπετσαρίας καθισματος οδηγου 2 
9 Κατασκευή ταπετσαρίας καθισματος 4 
10 Αντικατάσταση ταπετσαρίας οροφής καμπίνας 2 
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11 αντικατάσταση ταπετσαρίας θυρών και πίσω 
μέρους καμπίνας 

2 
12 αντικατάσταση πατώματος καμπίνας 2 
13 αλλαγή αφρολέξ, τελάρων, ελατηρίων και ταπετς. 

κατάπερίπτ. 
7 

14 Αντικατάσταση ντίζας και χειρολαβής πόρτας 2 

15 Αντικατάσταση μηχανισμού ανύψωσης τζαµιού 
παραθυρ. 

2 

16 αντικατάσταση μηχανισμού ασφάλισης θυρας 2 

17 Επισκευή κλειδαριάς 2 
18 Αλλαγή σε λάστιχο παρµπρίζ 2 
19 Αλλαγή κολλητού παρµπρίζ οχηματων 3 

20 Αλλαγη τσιμούχες στεγανοποίηση θυρων 1 

21 Αντικατάσταση καθρέπτη µε µπράτσο 1/2 
22 Καθαρισμός καμπίνας, καθίσματα, ταπετσαρίες, 

πλαστ. μέρη 
2 

12. Συντήρηση και επισκευή οργανων ελεγχου ταχυτητας 
1 Επισκευή ηλεκτρονικού ταχογράφου 1 

2 Βαθμονόμηση ψηφιακού ταχογράφου 1 

3 Αντικατάσταση ωρολόγιου ηλεκτρονικού 
ταχογράφου 

1 
4 Επισκευή ψηφιακού ταχογράφου 1 
5 Επισκευή χιλιομετρητή 1 
6 Αντικατάσταση μπαταρίας VDO 1 
7 Σφραγισμα - πιστοποιητικο ταχογράφου 1 
8 Ελεγχος ταχυτητας & οδομετρου ψηφ.ταχογραφου 

με ΗTC 
1 

9 Εργασια επισκευης πορτας (συρταρι) ταχογράφου 1 

10 Ελεγχος καλωδιωσης ψηφιακού ταχογράφου 1 

11 Επισκευή συστηματος καταγραφης ταχυτητας 
(βελονη) 

1 
12 Εργασια αντικαταστασης καλωδιωσης 1 

13 Εργασια αντικαταστασης πλακετας ηλεκτρ. 
ταχογράφου 

1 

14 Ελεγχος δοτη ταχογράφου Kitas 1 
15 Εργασια αντικαταστασης προσοψης (καπακι) 

ταχογράφου 
1 

16 Εργασια αντικαταστασης ακιδων εγγραφης 1 

17 Εργασια αντικαταστασης δοτη ταχογράφου 1 

18 Επισκευη συστηματος αυτοματου χρονων 
εργασιας 

1 

13. Εργασίες καθαρισμού-πλυσιματος 
1 

Γενικό πλύσιμο μηχανής 1/2 

2 
Γενικό πλύσιμο εξωτερικών επιφανειών 2 

3 
Γενικό πλύσιμο εσωτερικών χώρων 4 

4 
Λίπανση- γρασάρισμα στα προβλ. ειδικά σημεία 

κάθε οχήμ. 

1/2 

14. Διάφορες Εργασίες 
1 

Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης 1/2 
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ΓΙΑ ΤΗΝ E’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΟΜΑΔΑ : ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ , ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ ΚΑΙ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ 

 
 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ (h) 
ΟΧΗΜΑΤΑ 

≤ 3,5 
tn 

1. Συντήρηση και επισκευή κινητήρα 
1 Ρεκτιφιέ στροφάλου 4 
2 Εφαρμογή κουζινέτων 2 
3 Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων 3 
4 Πλάνισμα καπακιού 3 
5 Πλάνισμα κορμού κινητήρα 3 
6 Αλλαγή δακτυλιδιών μπιελών και εφαρμογή 

πείρων 
1 

7 Αντικατάσταση χιτωνίων 2 
8 Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και εφαρμογή 1 

9 Αλλαγή δακτυλιδίων εκκεντροφόρου και 
εφαρμογή 

1 

10 Αλλαγή οδηγών βαλβίδων 1 
11 Αλλαγή εδρών βαλβίδων 1 
12 Φλάντζες τσιμούχες 1 
13 Ελατήρια 1 
14 Επισκευή μηχανισμού κίνησης βαλβίδων 1 

15 Ρύθμιση βαλβίδων 1 
16 Αλλαγή αντλία νερού 1 
17 Έλεγχος – επισκευή αντλίας καυσίμου 3 

18 Καθαρισμός ακροφύσιων ψεκασμού 2 

19 Επισκευή υπερσυμπιεστή 5 
20 Αλλαγή φίλτρων λαδιού, αέρα, πετρελαίου ή 

βενζίνης 
1 

21 Έλεγχος καυσαερίων 2 
22 Εξαγωγή ψυγείου νερού και επανατοποθέτηση 2 

23 Επισκευή ψυγείου 3 

24 Αλλαγή ιμάντα 1 
25 Αντικατάσταση κολλάρου νερού 1 
26 Εξαγωγή θερμοστατών και αλλαγή αυτών 1 

27 SERVICE πετρελαιοκινητήρων: Αλλαγή λαδιών 

κινητήρα, αλλαγή φίλτρων: (λαδιού, αέρα, 

πετρελαίου, καμπίνας, τιμονιού), έλεγχος 

βαλβολινών σασμάν-διαφορικό, έλεγχος 

εμπρόσθιου συστήματος, έλεγχος ιμάντων 

3 

28 SERVICE βενζινοκινητήρων-φυς. Αεριου: Αλλαγή 

λαδιών κινητήρα, αλλαγή φίλτρων (λαδιού, 

αέρα, βενζίνης, καμπίνας, τιμονιού), έλεγχος 

βαλβολινών σασμάν-διαφορ., έλεγχος 

εμπρόσθιου συστήματος, έλεγχος ιμάντων 

3 

2. Συντήρηση και επισκευή κιβωτίου ταχυτήτων 
1 Αλλαγή φουρκέτες 2 
2 Αλλαγή συγρονιζέ 2 
3 Αλλαγή ρουλεμάν 2 
4 Αλλαγή γραναζιών 2 
5 Αλλαγή φουρκέτες, συγχρονιζέ, ρουλεμάν, 

γραναζιών 
8 

6 Επισκευή αργό γρήγορο (fuller) - 
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7 Φλάντζες τσιμούχες - 
8 Πρωτεύων άξονας κομπλέ 4 
9 Δευτερεύων άξονας κομπλέ 4 

10 Πρωτεύων- Δευτερεύων – Ενδιάμεσος άξονας 8 

11 Σταυροί ταχυτήτων 5 
12 Σταθερά ταχυτήτων 4 
13 Επισκευή αυτομάτων κιβωτίων ταχυτήτων - 

3. Συντήρηση και επισκευή συμπλέκτη 
1 επισκευή άνω τρόμπας συμπλέκτη 2 
2 επισκευή κάτω τρόμπας συμπλέκτη 2 
3 αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεμάν 5 
4 Αντικατάσταση ζεύγους φερμουίτ 2 
5 επισκευή δίσκου 2 
6 επισκευή πλατώ 3 
7 Αλλαγή φυσούνας 3 

4. Συντήρηση και επισκευή διαφορικού 
1 επισκευή – αντικατάσταση πηνίο κορώνα 

ρουλεμάν 
8 

3 φλάντζες τσιμούχες 3 
5. Συντήρηση και επισκευή εμπρόσθιου συστήματος 

1 ακραξόνιο 2 
2 πείρος ακραξονίου 2 
3 ρουλεμάν πείρων ακραξονίων 2 
4 ακραξόνιο–πείρος ακραξονίου–ρουλεμάν πείρων 

ακραξον. 
5 

5 ρουλεμάν – τσιμούχες μουαγιέ,ροδέλες, ροδέλες 
μεταλλικ. 

3 

6 γλύστρες – κουζινέτα - 
7 τάπες πειροδακτυλίων - 
8 γρασσαδοράκια - 
9 αλλαγή ακρόμπαρα μικρής – μεγάλης μπάρας 2 

10 έλεγχος – επισκευή μηχανισμού διεύθυνσης 
(μηχανικός) 

2 

11 έλεγχος–επισκευή υδραυλικής αντλίας τιμονιού 5 

12 έλεγχος–επισκευή υδραυλικού ατέρμονα τιμονιού 6 

13 αντικατάσταση αντλίας τιμονιού 3 

14 έλεγχος – αλλαγή μαρκούτσια πιέσεως 2 

6. Συντήρηση και επισκευή συστημάτων πέδησης 
1 Αλλαγή ντιζας χειροφρενου 2 
2 Αλλαγη σιαγωνες - κυλινδρακια 2 
3 Αλλαγή μαρκουτσιών 2 
4 Αλλαγή τρόμπας φρένων 2 
5 Επισκευή δαγκάνας 3 
6 έλεγχος – αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων 3 
7 έλεγχος – αλλαγή σιαγώνων φερμουίτ εμπρόσθιων 

τροχών 
3 

8 έλεγχος –αλλαγή σιαγώνων οπίσθιων τροχών 3 

9 λίπανση – αντικατάσταση ενός ρουλεμάν 1 

15 Αντικατάσταση τακάκια εμπρόσθιων τροχών 1 
10 Αλλαγή δύο ταμπούρων 3 
11 Αλλαγή 4 ελατηρίων 2 
12 Γενικό service συστηματος πεδησης (τακτικος 

ελεγχος) 
2 

13 Γενικό service συστηματος πεδησης (ελεγχος 
εξαμήνου) 

2 

14 Γενικό service συστηματος πεδησης (ετησιος 
ελεγχος) 

2 

7. Συντήρηση και επισκευή αεροσυμπιεστών 
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1 στρόφαλος, ρουλεμάν, ελατήρια, κόφλερ (σετ), 

δακτυλίδια, μπιέλες, σετ ελατήρια, σετ φλάντζες 

3 

2 αντικατάσταση σκάστρα κόφλερ 2 
3 σετ φλάντζες κόφλερ κεφαλής 1 
4 σετ ελατήρια κόφλερ - 
5 βαλβίδα κόφλερ 1 
6 χιτώνιο κόφλερ - 
7 φίλτρα - 

8. Συντήρηση και επισκευή αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασμών) 
1 αλλαγή αμορτισέρ 5 
2 αλλαγή επισκευή σούστες 4 
3 αλλαγή μπρακέτα 3 
4 αλλαγή σινεμπλόκ 2 
5 αλλαγή κόντρες κλπ. 3 

9. Συντήρηση και επισκευή συστήματος εξαγωγης καυσαεριων 
1 Αλλαγη καζανακι εξατμισης 5 
2 Αλλαγη σπιραλ εξατμισης 2 

10. Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών μερών 
1 Γενική επισκευή µίζας 4 
2 Αλλαγή µίζας 2 
3 Γενική επισκευή και έλεγχος δυναµό – αυτοµάτου 2 

4 Αλλαγή δυναµό 2 
5 Έλεγχος και επισκευή φωτισμού 3 
6 Αλλαγή φαναριών 1 

7 Έλεγχος και επισκευή μίζας 4 
8 Έλεγχος και επισκευή δυναμό 4 
9 Αντικατάσταση εμπρός και πίσω φανών 2 

10 Έλεγχος και επισκευή φάρων 1 
11 Έλεγχος και επισκευή φάρων 2 
12 Έλεγχος και επισκευή μοτέρ και μπράτσων 

υαλοκαθαριστήρ. 
3 

13 Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρικών παραθύρων 4 
14 Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρικών κλειδαριών 2 
15 Έλεγχος και επισκευή καλοριφέρ και αιρκοντίσιον 6 
16 Αντικατάσταση λαμπτήρων ½ 
17 Αντικατάσταση μάκτρων υαλοκαθαριστήρων ½ 

18 Έλεγχος και επισκευή καλωδίωσης 8 
19 Έλεγχος και επισκευή καλωδίωσης 

υπερκατασκευών 
8 

20 Έλεγχος και αντικατάσταση κόρνας 1 
21 Έλεγχος και επισκευή οργάνων (καντράν) 2 
22 Αντικατάσταση φανών 1/2 
23 Αλλαγη διακοπτη καλοριφερ 2 
24 Ηλεκτρικα αντικαταστασης ψυγειου 3 
25 Ηλεκτρικα επισκευης κινητηρα 4 

11. Συντήρηση και επισκευή καμπίνας οχήματος 
1 αντικατάσταση αμορτισέρ κουβουκλίου 3 
2 αντικατάσταση μπουκάλας ανύψωσης 2 
3 έλεγχος–επισκευή – αλλαγή υδραυλικής αντλίας 

ανύψωσης 
1 

4 επισκευή συστήματος άρθρωσης καμπίνας στο 
σασί 

6 
5 επισκευή καθισμάτων αέρος 4 
6 επισκευή μηχανισμού βάσης καθίσματος 4 
7 επισκευή αρθρώσεων θυρών 2 
8 Αντικατάσταση ταπετσαρίας καθισματος οδηγου 2 

9 Κατασκευή ταπετσαρίας καθισματος 4 
10 Αντικατάσταση ταπετσαρίας οροφής καμπίνας 4 

11 αντικατάσταση ταπετσαρίας θυρών και πίσω 
μέρους καμπίνας 

2 

12 αντικατάσταση πατώματος καμπίνας 4 
13 αλλαγή αφρολέξ, τελάρων, ελατηρίων και 

ταπετσαρίας, κατά περίπτωση 

7 
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14 Αντικατάσταση ντίζας και χειρολαβής πόρτας 1 
15 Αντικατάσταση μηχανισμού ανύψωσης τζαµιού 

παραθυρ. 
4 

16 αντικατάσταση μηχανισμού ασφάλισης θυρας 2 

17 Επισκευή κλειδαριάς 2 
18 Αλλαγή σε λάστιχο παρµπρίζ 1 
19 Αλλαγή κολλητού παρµπρίζ οχηματων 2 
20 Αλλαγη τσιμούχες στεγανοποίηση θυρων 1 

21 Αντικατάσταση καθρέπτη µε µπράτσο 1/2 

22 Καθαρισμός καμπίνας, καθίσματα, ταπετσαρίες, 

πλαστικά μέρη 

2 

12. Συντήρηση και επισκευή οργανων ελεγχου ταχυτητας 

1 Επισκευή ηλεκτρονικού ταχογράφου 1 
2 Βαθμονόμηση ψηφιακού ταχογράφου 1 
3 Αντικατάσταση ωρολόγιου ηλεκτρονικού 

ταχογράφου 
1 

4 Επισκευή ψηφιακού ταχογράφου 1 
5 Επισκευή χιλιομετρητή 1 
6 Αντικατάσταση μπαταρίας VDO 1 
7 Σφραγισμα – πιστοποιητικο ταχογράφου 1 
8 Ελεγχος ταχυτητας & οδομετρου ψηφ.ταχογραφου 

με ΗTC 
1 

9 Εργασια επισκευης πορτας (συρταρι) ταχογράφου 1 

10 Ελεγχος καλωδιωσης ψηφιακού ταχογράφου 1 

11 Επισκευή συστηματος καταγραφης ταχυτητας 
(βελονη) 

1 

12 Εργασια αντικαταστασης καλωδιωσης 1 

13 Εργασια αντικαταστασης πλακετας ηλεκτρ. 
Ταχογράφου 

1 

14 Ελεγχος δοτη ταχογράφου Kitas 1 
15 Εργασια αντικαταστασης προσοψης (καπακι) 

ταχογράφου 
1 

16 Εργασια αντικαταστασης ακιδων εγγραφης 1 

17 Εργασια αντικαταστασης δοτη ταχογράφου 1 

18 Επισκευη συστηματος αυτοματου χρονων 
εργασιας 

1 

13. Εργασίες καθαρισμού-πλυσιματος 
1 

Γενικό πλύσιμο μηχανής 1/2 

2 
Γενικό πλύσιμο εξωτερικών επιφανειών 1/4 

3 
Γενικό πλύσιμο καμπίνας 1/4 

4 
Λίπανση- γρασάρισμα στα προβλ. ειδικά σημεία 

κάθε οχήμ. 

1/4 

14. Διάφορες Εργασίες 
1 

Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης 1/2 

5. Συντήρηση και επισκευή μοτό 
1 ΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥ ΜΟΤΟ  1/2 
2 ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΠΙΣΩ ΜΟΤΟ  1/2 
3 

ΑΛΛΑΓΗ ΓΑΝΤΖΩΝ (ΠΙΑΣΤΡΑΣ) ΠΟΔΙΑΣ ΜΟΤΟ  1/2 

4 ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΑΝΑΖΙΑ-ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΟΤΟ  1 
5 ΑΛΛΑΓΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΜΟΤΟ  ½ 
6 ΑΛΛΑΓΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΜΟΤΟ  1/2 
7 ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΜΟΤΟ  1,5 
8 ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΑ & ΦΙΛΤΡΟ ΜΟΤΟ  ½ 
9 ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΜΠΩΝ ΜΟΤΟ  ½ 
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10 ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΝΕΤΑΣ ΦΡΕΝΟΥ ΜΟΤΟ  ½ 
11 ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΚΟΝΤΕΡ ΜΟΤΟ  ½ 
12 ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΦΡΕΝΟΥ ΕΜΠΡΟΣ ΜΟΤΟ  ½ 

13 ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ ΜΟΤΟ  ½ 
14 ΑΛΛΑΓΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΟΤΟ (ΛΥΣΙΜΟ-

ΔΕΣΙΜΟ)  

2 

 
15 ΑΛΛΑΓΗ ΦΡΕΝΑ ΜΟΤΟ  1 
16 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΟΤΟ (ΛΥΣΙΜΟ-ΔΕΣΙΜΟ)  5 
17 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΝΙΒΕΛΑΣ ΜΟΤΟ  1 
18 ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΜΟΤΟ  1 
19 ΣΕΡΒΙΣ ΜΟΤΟ  2 
20 ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΓΚΑΖΙΟΥ 1 
21 ΑΛΛΑΓΗ ΝΤΙΖΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ½ 
22 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 2 
23 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΑΚΙΑ & ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ 1 
24 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΥΛΜΑΝ ΤΡΟΧΟΥ 1 
25 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 1 
26 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΠΙΣΤΟΝΟΥ 2 

27 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΟΥΖΙ ½ 
28 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΑ 1 
29 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΑΟΥΛΟΥ ΒΑΡΙΑΤΟΡ 1 
30 ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1 

 

 

ΓΙΑ  ΤΗΝ  F’  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΟΜΑΔΑ  :  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ  ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, 
ΛΕΩΦΩΡΕΙΩΝ 

  
 
 

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ (h) 

     ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΣΑΙΑ 

≤ 5 tn 

ΜΕΓΑΛΑ 

≥ 5 tn 

≤ 100 hp ≥ 100 
hp 

1. Εργασίες φανοποιϊας - βαφης      
1 

Αλλαγή προφυλακτήρα διαιρούµενου 2 2 2 2 

2 
Αλλαγή προφυλακτήρα 2 2 2 2 

3 
Αλλαγή προφυλακτήρα διαιρούμενου 2 2 2 2 

4 
Αλλαγή φαναριων 1 1 1 1 

5 
Αλλαγή σκαλοπατιού καµπίνας 2 2 2 2 

6 
Βαφή φτερών αυτοκινήτου 4 5 4 5 

7 
Βαφή πόρτας φορτηγού 4 4 4 4 

8 
Βαφή καμπίνας 14 14 1

4 
1
4 9 

Βαφή εξ. λεωφορειου - 34 -  - 

2. Εργασίες καθαρισμού-πλυσιματος      
1 

Γενικό πλύσιμο εξωτερικών επιφανειών 2 2 2 2 

2 
Γενικό πλύσιμο καμπίνας 1 4 1 1 

3. Διάφορες Εργασίες      
1 

Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης   1/2   

 

 

 

 

 

 

 



 

Σελίδα 95 

ΓΙΑ  ΤΗΝ  G’  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΟΜΑΔΑ  :  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ  ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ 

 
 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ (h) 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 

≤ 3,5 
tn 

1. Εργασίες φανοποιϊας - βαφης 
1 

Αλλαγή προφυλακτήρα 2 

2 
Αλλαγή φαναριων 1 

3 
Αλλαγή σκαλοπατιού καµπίνας 2 

4 
Βαφή φτερών αυτοκινήτου 4 

5 
Βαφή πόρτας 4 

6 
Βαφή οχηματος 24 

2. Εργασίες καθαρισμού-πλυσιματος 
1 

Γενικό πλύσιμο εξωτερικών επιφανειών 1/2 

2 
Γενικό πλύσιμο καμπίνας 1/2 

3. Διάφορες Εργασίες 
1 

Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης 1/2 

 

 

 

 

 

ΓΙΑ  ΤΗΝ  Η’  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΟΜΑΔΑ  :  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

 
 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ (h) 
 

 
13 – 22,5 ιντσες 

 
24– 30 ιντσες 

    1. Επισκευή ελαστικών εντός συνεργείου 
1 

Επισκευή ελαστικών 1/2 1 

2 
Αλλαγή ελαστικών 1/2 1 

 
2. Επισκευή ελαστικών εκτός συνεργείου  Εντός  ορίων δήμου Εκτός ορίων δήμου 

 
Επισκευή ελαστικών 4 5 

 

  



 

Σελίδα 96 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΕΕΕΣ 

Ο (υπό) φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

(Ε.Ε.Ε.Σ) σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 79Α του ν. 4412/2016 και υποβάλλεται σύμφωνα με τις ακόλουθες 

προβλέψεις:  

α. Η αναθέτουσα αρχή:  

1. Δημιουργεί μέσα από την ιστοσελίδα:  

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el 

το Ε.Ε.Ε.Σ που καλύπτει τις ανάγκες της παρούσας διακήρυξης, συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα 

κατάλληλα πεδία.  

 

2. Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του Ε.Ε.Ε.Σ, επιλέγει εξαγωγή.  

 

3. Το αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιμο (δεν «ανοίγει» με κάποιο γνωστό 

πρόγραμμα που έχουμε στους Η/Υ). Το αρχείο αυτό το αναρτά στο ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα 

της διακήρυξης.  

 

β. Ο οικονομικός φορέας:  

1. Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να μεταβεί 

στην ιστοσελίδα:  

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el  

Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή Ε.Ε.Ε.Σ» και να «ανεβάσει» το αρχείο του 

συγκεκριμένου Ε.Ε.Ε.Σ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ.  

2. Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν 

καθοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν 

είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο.  

3. Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση 

του με χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το 

eΕ.Ε.Ε.Σ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία 

εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων 

PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕ.Ε.Ε.Σ μπορεί να εκτυπωθεί 

από κάθε φυλλομετρητή.  

4. Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη κι αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην 

ιστοσελίδα).  

5. Υποβάλλει και το αυτό αρχείο του Ε.Ε.Ε.Σ τόσο σε μορφή .xml όσο και σε .pdf στο φάκελο της προσφοράς 

του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής.  

γ. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού ,  

Αξιολογεί το Ε.Ε.Ε.Σ είτε με τη χρήση του αρχείου .pdf, είτε με το ανέβασμα του αρχείου .xml στην 

ιστοσελίδα που το δημιούργησε (https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el).  

� Επισημαίνονται τα ακόλουθα, προκειμένου να αποφευχθούν πλημμέλειες κατά τη συμπλήρωση 

του Ε.Ε.Ε.Σ που επισύρουν τον αποκλεισμό του εκάστοτε οικονομικού φορέα από τη συνέχιση της 

διαγωνιστικής διαδικασίας:  

α. Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό και δεν 

στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής, συμπληρώνει και υποβάλλει ένα (1) Ε.Ε.Ε.Σ.  
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β. Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό, αλλά 

στηρίζεται στις ικανότητες μίας ή περισσότερων άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί 

στα κριτήρια επιλογής, πρέπει να μεριμνά ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να λαμβάνει το δικό του 

Ε.Ε.Ε.Σ μαζί με χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ, όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από τις 

οντότητες στις οποίες στηρίζεται.  

γ. Στην περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό από κοινού ομίλων οικονομικών φορέων (λ.χ 

ενώσεων, κοινοπραξιών, συνεταιρισμών κλπ), πρέπει να δίνεται, για κάθε έναν συμμετέχοντα 

οικονομικό φορέα, χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται 

στα μέρη ΙΙ έως V αυτού.  

δ. Αναφορικά με τη συμπλήρωση και υπογραφή του Ε.Ε.Ε.Σ ισχύουν τα ακόλουθα:  

(1) To Ε.Ε.Ε.Σ συμπληρώνεται και υπογράφεται επί ποινή αποκλεισμού από τον εκπρόσωπο του 

οικονομικού φορέα (Ν.4497/2017). 

 (2) Το ίδιο ισχύει και για τα τυχόν Ε.Ε.Ε.Σ που θα υποβληθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις των 

παρ.2 (β-γ) του παρόντος άρθρου  

(3) Κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με τη διαδικασία 

που περιγράφεται στο άρθρο 11, ο οικονομικός φορέας, εκτός των άλλων, οφείλει να 

υποβάλλει τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα εξουσιοδότησης του/των προσώπου/ων 

που συμπλήρωσαν και υπέβαλαν το Ε.Ε.Ε.Σ.  

(4) Η ίδια διαδικασία ακολουθείται κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης και για τα τυχόν Ε.Ε.Ε.Σ που θα υποβληθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις 

των παραπάνω (β-γ) του παρόντος άρθρου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σελίδα 98 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΤΙΑ     
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ 
ΧΟΛΑΡΓΟΥ 2018-2020 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

 

   ΑΡ. ΜΕΛ. : Μ2018103  

   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 400.000,00  Ευρώ  (προ ΦΠΑ)             

    496.000,00  Ευρώ  (συμπ. ΦΠΑ 24%)     

      
 
 

  Ε ΝΤ Υ Π Ο    Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ     Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ   
 

      
της επιχείρησης ……………………………………………………………………………………………………………………. 
με έδρα στ…………...…………...………….……..………………………………………………………….……………………. 
οδός ……….…………..…...………...……….…………………………………... αριθμός ……….....…… Τ.Κ. 
………..…..  
τηλ. …………...……..…………..… τηλ. κινητό ...……………..……………….……………... Fax 
………..….…....…………  

 

 
 
     

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του Διαγωνισμού που αναγράφεται στον τίτλο & των λοιπών στοιχείων της μελέτης και της δημοπράτησης, 
καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης των εργασιών, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επι- 
φυλαξη όλα τα ανωτέρω και αναλαμβάνω την εκτέλεση της εργασίας για την κάτωθι ομάδα της μελέτης με τα παρακάτω ποσοστά έκπτωσης : 

i) ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩΘΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΟΜΑΔΑ :  (σημειώστε √ στο αντίστοιχο πεδίο της κατηγορίας που συμμετέχετε) 

Α/Α  
ΟΜΑΔΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΟΜΑΔΑ (€) 
(προ ΦΠΑ) 

ΟΜΑΔΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Α' ΟΜΑΔΑ 
Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης - επισκευής πλαισίων φορτηγών 
(απορριμματοφόρων, υδροφόρων, πλυντηρίων) 

    

Β' ΟΜΑΔΑ 
Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης - επισκευής πλαισίων μηχανημάτων 
(γερανοφόρων, σαρώθρων, φορτωτών) 

    

C' ΟΜΑΔΑ 
Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης - επισκευής υπερκατασκευών (όλων 
των οχημάτων-μηχανημάτων της μελέτης που έχουν υπερκατασκευές)  

    

D' ΟΜΑΔΑ Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης - επισκευής λεωφορείων     

E' ΟΜΑΔΑ 
Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης - επισκευής επιβατικών οχημάτων 
μηχανάκια και ημιφορτηγών 

    

F' ΟΜΑΔΑ Εργασίες και ανταλλακτικά φανοποιϊας φορτηγών, μηχανημάτων,  λεωφορείων     

G' ΟΜΑΔΑ Εργασίες και ανταλλακτικά φανοποιϊας επιβατικών οχημάτων και ημιφορτηγών     

H' ΟΜΑΔΑ Εργασίες και ανταλλακτικά επισκευής ελαστικών     

ii) ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                     
(πόσο σε ΕΥΡΩ/ώρα)    

(α)                                               
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

(%)                                       

(α) 

Για τις Εργασιες Επισκευής & Συντηρησης  της 
κατηγορία που συμμετέχω, όπως υποδεικνύονται 
στην διακήρυξη και στην μελέτη.                                                                                              

#40,00# ……….…………………………                            

(αριθμητικώς)   (αριθμητικώς)   

Σαράντα ……………………..……...……                            

(ποσοστιαία έκπτωση στην χρέωση/ώρα) (ολογράφως)   (ολογράφως)   
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iii) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
(β)                                                                                                                          

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ  (%)                           

(β) 

Επι ττων τιμών των ανταλλακτικών της κατηγορία 
που συμμετέχω, όπως υποδεικνύονται στη 
διακήρυξη και στην μελέτη,                                         

……….………………………………………..…………………    

(αριθμητικώς)   

……….………………………………………..…………………    

(ποσοστιαία % έκπτωση) (ολογράφως)   

iv) ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΣΗ ΕΚΤΩΣΗ ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  

Ποοστιαία Μέση Έκπτωση = [ ( α + β ) / 2 ]       (με την προϋπόθεση, επί ποινή αποκλεισμού, β ≥ α)   

Π.Μ.Ε. =  [ ( α + β ) / 2 ] =  ………………...……………. ………………….........… %                          
(αριθμητικώς) 

………………………………......… %                                 
(ολογράφως) 

      

   Ημερομηνία    ……….…..…  

   Ο Προσφέρων   

     

     

    ………………………………  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος ……………………………. / 

 

Ηµεροµηνία έκδοσης …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)................................. 

(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των 
ευρώ………………………………………………………………………..4 

υπέρ του:     

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) ..................... , ΑΦΜ: ................ 

(διεύθυνση) .......................…….., ή    

(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ………………. , ΑΦΜ: ….................  

(διεύθυνση).......................…….. ή    

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων  

α) (πλήρη επωνυµία) ................... , ΑΦΜ: ................. 
.         
(διεύθυνση)...... 

β) (πλήρη επωνυµία) .................... , ΑΦΜ: ......................  (διεύθυνση)....   

γ) (πλήρη επωνυµία) ........................ , ΑΦΜ: ......................  (διεύθυνση)....  (συµπληρώνεται µε όλα τα 

µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

 

    

ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως 
µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την για την καλή εκτέλεση του/ων τµήµατος/των ..5/ της υπ αριθ ….. 
σύµβασης/συµφωνίας – πλαίσιο “(τίτλος σύµβασης /συµφωνίας – πλαίσιο)”, σύµφωνα µε την 
(αριθµό/ηµεροµηνία) ........................ Συµφωνία-Πλαίσιο / ∆ιακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος 6........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση, 
αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε ....…. ηµέρες7 από την απλή 
έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος στα έγγραφα της σύµβασης8) ή 

µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα 
µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας µας. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφ' όσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ηµεροµηνία 
λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου. 
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Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε9. 

 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

 

1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης / συµφωνίας – πλαίσιο. 

2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης / συµφωνίας – πλαίσιο. 

3 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

4 Όπως υποσηµείωση 3. 

5 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τµήµατα συµπληρώνεται ο α/α του/ων τµήµατος/των για τα οποία 
υπογράφεται η σχετική σύµβαση / συµφωνίας – πλαίσιο. 

6 Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών,  

7 Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις 

8 Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος 
από τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστηµα που θα ορίζεται στα έγγραφα της 
σύµβασης 

9 Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν 
στην Ελλάδα θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) 
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της 
σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Υπόδειγμα Σχεδίου Συμφωνίας-πλαίσιο (Προσαρμοσμένο από την 
Αναθέτουσα Αρχή) 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

ΑΔΑΜ: ………….………… 

                                                                            

Χολαργός …./…../2018 

                                                                                                 

Αρ. πρωτ. : ………. 

 

 

“ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ 
ΧΟΛΑΡΓΟΥ 2018- 2020 ” 

 

 

 Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ι Α  –  Π Λ Α Ι Σ Ι Ο    Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ  

# ……………….. + ΦΠΑ € # 

 

Σήμερα την …/…./201… ημέρα …………. και ώρα ……..π.μ. στην έδρα του Δήμου , επί της οδού Περικλέους 

αρ. 55, Χολαργός αφενός μεν  

o Ηλίας Αποστολόπουλος, ενεργώντας με την ιδιότητά του, ως Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού, με έδρα 

το Χολαργό, Περικλέους 55, ΑΦΜ 998154279, ΔΟΥ Χολαργού ενεργώντας εκ μέρους του Δήμου Παπάγου 

- Χολαργού και αφετέρου,   

ο  ………………………………,  με  αρ.  αστ.  Ταυτότητας  ………………..  ως  εκπρόσωπος  της  εταιρίας 

………………..  με  ΑΦΜ  ……………………….  Δ.Ο.Υ.  …………, Δ/νση:  ………………,  Τ.Κ.  ………..,  

Τηλ.  ……………..,  

 

συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τη σύναψη «Συμφωνίας Πλαίσιο»  

διάρκειας δύο (2) ετών (2018 – 2020)  

για τη «Συντήρηση και Επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού» 

 ανά κατηγορία – ομάδα της μελέτης: 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΕΤΙΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ-ΟΜΑΔΑΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛ. 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

(χωρίς ΦΠΑ 24 %) 

ΠΡΟΫΠΟΛ. 
ΔΑΠΑΝΗ (€) 

(συμπερ. 
ΦΠΑ 24 %) 

Α. 
Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης - επισκευής πλαισίων φορτηγών 

(απορριμματοφόρων, υδροφόρων, πλυντηρίων) 

 

 2

0

6
Β. 

Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης - επισκευής πλαισίων 

μηχανημάτων (γερανοφόρων, σαρώθρων, φορτωτών) 

 

 

 
 

C. 

Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης - επισκευής υπερκατασκευών 

(όλων των οχημάτων-μηχανημάτων της μελέτης που έχουν 

υπερκατασκευές)  

 8

0

.

0
D. 

Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης - επισκευής λεωφορείων 
 7

0
E. 

Εργασίες και ανταλλακτικά συντήρησης - επισκευής επιβατικών 

οχημάτων  ημιφορτηγών και μηχανάκια 

 

 

F. 
Εργασίες και ανταλλακτικά φανοποιϊας φορτηγών, μηχανημάτων,  

λεωφορείων 
 

G. 
Εργασίες και ανταλλακτικά φανοποιϊας επιβατικών οχημάτων και 

ημιφορτηγών 
 

Η. 
   Εργασίες Επισκευής ελαστικών 

 

ΓΕΝΙΚΌ ΣΥΝΟΛΟ  4

9
 

Ειδικότερα, ανά ομάδα κατηγορία της μελέτης συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν ο Δήμος Παπάγου – 

Χολαργού, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο Παπάγου – Χολαργού και οι κάτωθι οικ. φορείς: 

(Παρατίθενται οι οικονομικοί φορείς ανά ομάδα με το ποσοστό έκπτωσής τους) 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, οι συμβαλλόμενοι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν 

πριν την υπογραφή της συμφωνίας-πλαίσιο εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 γ) 

του ν. 4412/2016 και το άρθρο 4.1.1 της υπ’αριθμ. 14338/2018 Διακήρυξης, το ύψος της οποίας ανέρχεται 

σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής αξίας της συμφωνίας πλαίσιο, ή του τμήματος της συμφωνίας-πλαίσιο 

στο οποίο συμμετείχαν, εκτός ΦΠΑ. Αναλυτικότερα,  

… 

(παρατίθεται πίνακας με τις εγγυητικές καλής εκτέλεσης κάθε συμβαλλόμενου οικονομικού φορέα στην 

Συμφωνία – Πλαίσιο)  

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο αποδεσμεύεται ισόποσα και αναλογικά κατ'έτος σε 

σχέση με το χρόνο συνολικής διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο (μετά από ενημέρωση της αναθέτουσας 

αρχής απ’όλους τους συμβαλλόμενους στη συμφωνία-πλαίσιο ότι οι σχετικές εκτελεστικές συμβάσεις που 

σύναψαν με τον ανάδοχο εκτελέστηκαν πλήρως και κανονικά σ’αυτό το χρονικό διάστημα).  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πρέπει να καλύπτει όλη τη διάρκεια της σύμβασης (2 έτη) από την 

ημέρα υπογραφής της συμφωνίας-πλαισίου. Σε περίπτωση που δοθεί παράταση της σύμβασης με απόφαση 
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Δημ. Συμβουλίου ο πάροχος οφείλει άμεσα να παρατείνει και τη χρονική ισχύ της εγγύηση καλής εκτέλεσης 

ώστε να καλύπτει τη νέα συμβατική διάρκεια.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι των 

συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικών φορέων.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5 της υπ’αριθμ. 14338/2018 Διακήρυξης, 

η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 

τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί του ποσού της 

αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Άρθρο 1  

Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Η διενέργεια του διαγωνισμού καθώς και η εκτέλεση της εργασίας διέπονται από τις παρακάτω νομοθετικές 

διατάξεις, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν σήμερα με τα διάφορα διατάγματα και εγκυκλίους, 

καθώς και από όσες σχετικές διατάξεις δεν αναφέρονται ρητά παρακάτω αλλά παρ’όλα αυτά έχουν 

εφαρμογή και ισχύουν σήμερα: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 τευχ. Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ). 

2. Την υπ’ αριθ. Μ2018103 μελέτη της Διεύθυνσης ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ. (Τμήμα Επισκευής και Συντήρησης 

Οχημάτων) 

3. Το Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: 18REQ002990172 

4. Την υπ’ αριθ. 85/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης στον 

προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και πρόβλεψη για τα έτη 2019 και 2020 (με ΑΔΑ: Ψ7Λ8ΩΞ1-ΞΓ2) 

5. Το Εγκεκριμένο Αίτημα με ΑΔΑΜ: 18REQ003011284 

6. Την υπ’ αριθ. 126/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας διεθνούς 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διετούς διάρκειας για τη 
«Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Παπάγου - Χολαργού 2018-2020». (με 

ΑΔΑ: 7ΤΔΥΩΞ1-5ΞΓ) 

7. Την υπ’ αριθ. 400/2018 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 

10.6263.0001 (με ΑΔΑ: ΩΨΜ0ΩΞ1-ΦΡΣ) 

8. Την υπ’ αριθ. 401/2018 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 

10.6263.0002 (με ΑΔΑ: 6ΩΦ8ΩΞ1-ΗΑΘ) 

9. Την υπ’ αριθ. 402/2018 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 

10.6263.0003 (με ΑΔΑ: Ω05ΩΩΞ1-Χ2Ι) 

10. Την υπ’ αριθ. 404/2018 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 

15.6263.0001 (με ΑΔΑ: ΩΥΧ1ΩΞ1-Β2Φ) 

11. Την υπ’ αριθ. 405/2018 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 

15.6263.0002 (με ΑΔΑ: ΩΥ11ΩΞ1-ΨΕ4) 

12. Την υπ’ αριθ. 406/2018 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 

15.6263.0003 (με ΑΔΑ: 7Ζ3ΚΩΞ1-1Θ5) 

13. Την υπ’ αριθ. 408/2018 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 

20.6263.0001 (με ΑΔΑ: Ω38ΥΩΞ1-Ξ5Θ) 
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14. Την υπ’ αριθ. 409/2018 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 

20.6263.0003 (με ΑΔΑ: 6ΩΦΥΩΞ1-1Χ3) 

15. Την υπ’ αριθ. 410/2018 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 

20.6263.0004 (με ΑΔΑ: ΩΡΝΦΩΞ1-Κ92) 

16. Την υπ’ αριθ. 412/2018 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 

30.6263.0002 (με ΑΔΑ: ΩΜΣΝΩΞ1-3ΝΓ) 

17. Την υπ’ αριθ. 413/2018 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 

30.6263.0003 (με ΑΔΑ: 6ΔΥΖΩΞ1-2Β7) 

18. Την υπ’ αριθ. 414/2018 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 

30.6263.0004 (με ΑΔΑ: 620ΝΩΞ1-9ΙΙ) 

19. Την υπ’ αριθ. 416/2018 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 

35.6263.0001 (με ΑΔΑ: ΩΣΓΘΩΞ1-043) 

20. Την υπ’ αριθ. 417/2018 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 

35.6263.0003 (με ΑΔΑ: ΩΝ6ΖΩΞ1-ΛΛΧ) 

21. Την υπ’ αριθ. 418/2018 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 

35.6263.0004 (με ΑΔΑ: ΩΔΑΨΩΞ1-93Ψ) 

22. Την υπ’ αριθ. 420/2018 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 

45.6263.0001 (με ΑΔΑ: 622ΨΩΞ1-ΥΨΥ) 

23. Την υπ’ αριθ. 421/2018 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 

45.6263.0002 (με ΑΔΑ: 6ΚΦ8ΩΞ1-ΥΧ9) 

24. Την υπ’ αριθ. 422/2018 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 

45.6263.0003 (με ΑΔΑ: ΩΧΖΤΩΞ1-Ε47) 

25. Την υπ’ αριθ. 424/2018 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 

50.6263.0001 (με ΑΔΑ: ΩΘΓΔΩΞ1-39Υ) 

26. Την υπ’ αριθ. 425/2018 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 

50.6263.0002 (με ΑΔΑ: 6Χ4ΖΩΞ1-ΛΕΗ) 

27. Την υπ’ αριθ. 426/2018 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 

50.6263.0003 (με ΑΔΑ: 6Ψ1ΝΩΞ1-ΘΒ9) 

28. Την με αριθ. 114/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία απομονώθηκε η ΟΜΑΔΑ Ι με 

την διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 6 παρ. 10 του Ν.4412/2016 (ΑΔΑ: ΩΠ6ΤΩΞ1-ΤΟ7) 

29. Την υπ’ αριθ. 115/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε η αρμόδια 

επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών, για τον Διαγωνισμό  

με τίτλο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

2018- 2020 (με ΑΔΑ: 6ΗΚ6ΩΞ1-49Ω) 

30. Την υπ’ αριθ. 120/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των όρων του 

διαγωνισμού (με ΑΔΑ: 64Ρ0ΩΞ1-0ΔΝ) 

31. … 

32. … 

33. Την με αρ. ……./2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού και την κατακύρωση της προμήθειας. 

 

Aναπόσπαστο  τμήμα  της  παρούσας  αποτελούν,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  2  παρ.1  περιπτ.  10 του 

Ν.4412/2016: 

• η Μ2018103 μελέτη του τμήματος Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης 
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Περιβάλλοντος, Καθαριότητας Δήμου Χολαργού  

• η υπ’αριθμ. 14338/2018 Διακήρυξη για την «Συμφωνία  Πλαίσιο» με τα Παραρτήματα 

της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής  

• οι προσφορές των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στη Συμφωνία – Πλαίσιο  

 

Άρθρο 2  

Αντικείμενο Συμφωνίας – Πλαίσιο 

Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η παροχή υπηρεσιών σε ετήσια βάση και σε βάθος διετίας, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας – Πλαισίου, για να καλύψει τις αντίστοιχες ανάγκες για την 

συντήρηση και επισκευή των μεταφορικών μέσων του Δήμου Παπάγου Χολαργού. 

Προβλέπονται πάσης φύσεως εργασίες συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης φθαρμένων ή 

κατεστραμμένων τμημάτων, συμπεριλαμβανομένων των απαραιτήτων ανταλλακτικών, σε εξωτερικά 

συνεργεία, όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου (φορτηγών (απορριμματοφόρων, 

υδροφόρων, πλυντηρίων), μηχανημάτων (γερανοφόρων, σαρώθρων, φορτωτών), υπερκατασκευών, 

λεωφορείων, επιβατικών οχημάτων, ημιφορτηγών και μηχανάκια), εκτός των οχημάτων εκείνων που 

καλύπτονται κατ’ αποκλειστικότητα λόγω χρόνου εγγύησης από εξουσιοδοτημένα συνεργεία, οι οποίες 

θα προκύψουν κατά την διάρκεια της διετίας. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : 50114000-7, 50111000-6, 50117000-8, 50116000-1, 50112110-7, 50112000-3, 

50113000-0, 50116500-6. 

Τα οχήματα του Δήμου Παπάγου Χολαργού είναι διαφόρων τύπων, διαφορετικών ετών κυκλοφορίας και 

διαφορετικών τεχνολογιών. Κυρίως είναι μεγάλα οχήματα (φορτηγά, μηχανήματα, λεωφορεία κλπ). Για τη 

συντήρηση και επισκευή τους απαιτούνται συνεργεία επανδρωμένα με ράμπες, ανυψωτικά μηχανήματα 

και πλήρες τεχνολογικό εξοπλισμό. Επίσης συνεργεία που να διαθέτουν το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό 

(που θα αναλογεί στον αριθμό των οχημάτων που θα δύναται να επισκευάζει άμεσα και καθημερινά κάθε 

όχημα) καθώς και το απαραίτητο ειδικευμένο προσωπικό που θα έχει την τεχνογνωσία για κάθε τύπο 

οχήματος και υπερκατασκευής. Επίσης συνεργεία που θα μπορούν να εξασφαλίζουν άμεση 

διαθεσιμότητα των τυχόν απαιτούμενων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για την εκτέλεση κάθε εργασίας 

επισκευής ή συντήρησης που θα προκύψει. 

Ο Δήμος δεν διαθέτει επαρκές συνεργείο συντήρησης οχημάτων αφού δεν έχει ούτε την υποδομή, ούτε 

τον  απαραίτητο εξοπλισμό, ούτε το αναγκαίο προσωπικό και την τεχνογνωσία που απαιτείται. Σήμερα, 

στα δύο εργοτάξια του Δήμου  εργάζονται τέσσερις (4)  μηχανοτεχνίτες σε δύο υποτυπώδεις συνεργεία με 

μη δυνατότητα επισκευής οχήματος  σε στεγασμένο χώρο και κατά συνέπεια, ιδιαίτερα όταν οι καιρικές 

συνθήκες δεν το επιτρέπουν (βροχή κ.λπ) αδυνατούν να επισκευάσουν τις καθημερινές βλάβες των 

οχημάτων του Δήμου , τα οποία είναι διαφόρων τύπων, με τεχνολογία σημαντικά διαφορετική από όχημα 

σε όχημα και η οποία απαιτεί εξειδικευμένη αντιμετώπιση για κάθε τύπο οχήματος. 

Ο εξοπλισμός των δύο συνεργείων περιορίζεται σε μια υπόγεια ράμπα επιθεώρησης, ένα δίκτυο αέρος 

υψηλής πίεσης με κομπρεσέρ αέρα, μια υδραυλική ράμπα για μηχανάκια, φορτιστές μπαταριών και 

εργαλεία χειρός. 

Με αυτά τα δεδομένα η ανάθεση σε εξωτερικό/α συνεργείο/α είναι απολύτως αναγκαία, προκειμένου να 

συντηρείται με επάρκεια ο στόλος των οχημάτων για να μπορεί να ανταποκριθεί   στην επιτέλεση βασικών  

λειτουργιών του Δήμου (αποκομιδή απορριμμάτων κ.λπ) 

Ο έλεγχος και η  αποκατάσταση μικρών βλαβών δύναται να γίνεται από τους παρόχους των υπηρεσιών 

(κατ’ εντολή της υπηρεσίας για συντόμευση του χρόνου και όταν αυτό είναι δυνατόν) στο χώρο επισκευών 

του Δήμου, ενώ η συντήρηση και η αποκατάσταση μεγαλύτερων βλαβών θα γίνονται στο συνεργείο των 
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παρόχων των υπηρεσιών. Σε περίπτωση έκτακτων βλαβών το όχημα θα μεταφέρεται με ευθύνη και 

δαπάνες του αναδόχου στις εγκαταστάσεις του προς έλεγχο και επισκευή. 

Η καταγραφή και τα στοιχεία του στόλου των οχημάτων, μηχανημάτων κλπ του Δήμου (όπως αυτά 

προκύπτουν από τις άδειες κυκλοφορίας κλπ) παρατίθενται στο τεύχος της μελέτης Μ2018103 και στο 

Παράρτημα II της παρούσας. 

Λόγω της φύσης και του εύρους των εργασιών (αφού οι περισσότερες εργασίες προκύπτουν κατά τη 

λειτουργία και χρήση των οχημάτων καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης και είναι επί το πλείστον 

έκτακτες βλάβες και διαφορετικές για κάθε όχημα) καθώς και του πλήθους και του μεγέθους του στόλου 

των οχημάτων, μηχανημάτων και υπερκατασκευών δε δύναται να καθοριστούν ποσότητες βλαβών και 

αντιστοίχως επισκευών ή και υλικών-ανταλλακτικών και ως εκ τούτου καθίσταται αδύνατη η προμέτρηση 

των εργασιών. 

Για το λόγο αυτό ο προϋπολογισμός διακρίνεται σε οκτώ (08) επιμέρους τμήματα ανά είδος εργασιών και 

τύπο οχήματος/μηχανήματος και δεν περιλαμβάνει επιμέρους ποσότητες με τιμές μονάδος αλλά μόνο την 

κατ’ εκτίμηση συνολική δαπάνη (σε εργασίες και ανταλλακτικά) κάθε κατηγορίας ανά έτος και το γενικό 

σύνολο, καθώς η εμπειρία μας έχει δείξει ότι οποιαδήποτε άλλη καταγραφή θα ήταν επισφαλής αφού δεν 

μπορεί να γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για τις εργασίες που θα προκύψουν σε κάθε όχημα. 

 

Άρθρο 3 

Διάρκεια Συμφωνίας – Πλαίσιο 

Η Συμφωνία πλαίσιο έχει διάρκεια για δύο (2) έτη, ήτοι από την …../…./2018 έως …./…./2019. 

 

Άρθρο 4  

Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή της δαπάνης των προσφερόμενων εργασιών και των ανταλλακτικών θα γίνεται από τον Δήμο 

σε ΕΥΡΩ, με τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία των ΟΤΑ, τμηματικά, με την έκδοση των αντιστοίχων 

χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου, μετά την έκδοση του αντιστοίχου τιμολογίου 

και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής στο λογιστήριο του Δήμου σύμφωνα με 

τις διαδικασίες που διέπουν την λειτουργία των ΟΤΑ και την ισχύουσα νομοθεσία. 

Στις τιμές εργασιών του τιμολογίου θα εφαρμόζεται το ποσοστό έκπτωσης που έχει προσφέρει ο πάροχος 

με την προσφορά του (είτε την αρχική είτε την ανά βλάβη, κατά περίπτωση). Τα χρησιμοποιηθέντα 

ανταλλακτικά θα αναγράφονται ξεχωριστά στο τιμολόγιο μόνο αν ξεπερνούν το 1/3 της συνολικής αμοιβής 

(και θα εφαρμόζεται αντίστοιχα επί αυτών το ποσοστό έκπτωσης που έχει προσφέρει ο πάροχος με την 

προσφορά του). 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή. 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο 

που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
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β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 

αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της 

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).  

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. 

 

Άρθρο 5 

Υποχρεώσεις αναδόχου 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο και των 

εκτελεστικών συμβάσεων, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η 

τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση 

των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 

ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 

αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων, εφόσον 

επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

Άρθρο 6 

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις 

1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 

από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με 

την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της 

σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 

ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση 

παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από 

την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 

εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
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2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης 

και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, 

με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 

συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης 

προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που 

παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 

αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 

για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 

παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 

προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.  

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 

Άρθρο 7  

Υπεργολαβία 

1. Ο συμβαλλόμενος στη συμφωνία-πλαίσιο/ανάδοχος της εκτελεστικής σύμβασης δεν απαλλάσσεται από 

τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της 

σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από 

υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

2. Κατά την υπογραφή της συμφωνίας-πλαίσιο/εκτελεστικής σύμβασης ο κύριος ανάδοχος με το από …… 

έγγραφό του, και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. …….. Συμφωνία Πλαίσιο υποχρεούται να αναφέρει στην 

αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων 

του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  

Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά 

τη διάρκεια της Συμφωνίας – Πλαίσιο, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 

υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω Συμφωνίας – Πλαίσιο, 

προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας 

του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση 

της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ 

των τμημάτων της Συμφωνίας – Πλαίσιο, είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα 

γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

 

Άρθρο 8 

Τροποποίηση συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά της 

Η συμφωνία-πλαίσιο μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 

και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 
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Άρθρο 9 

 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

Ο Δήμος μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη συμφωνία-

πλαίσιο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η συμφωνία-πλαίσιο έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 

του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 

που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της Συμφωνίας – Πλαισίου και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της συμφωνίας -πλαίσιο, 

γ) η συμφωνία-πλαίσιο δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με 

απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

Άρθρο 10 

Παράδοση – Παραλαβή του αντικειμένου του αντικειμένου της σύμβασης 

Τα οχήματα και μηχανήματα θα παραδίνονται με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου στο Τμήμα Κίνησης 

Οχημάτων, επισκευασμένα, έτοιμα προς λειτουργία και απαλλαγμένα από κάθε βάρος. Τα 

χρησιμοποιηθέντα ανταλλακτικά θα παραδίνονται τοποθετημένα στο επισκευασμένο όχημα . 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 

συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221  του ν. 4412/2016, σύμφωνα με 

τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο κεφάλαιο 5.2 της υπ’αριθμ. ………. Συμφωνίας - Πλαίσιο. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο 

ανάδοχος. 

Η προσωρινή και οριστική παραλαβή των εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων και 

μηχανημάτων του Δήμου θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις τρέχουσες κάθε φορά ανάγκες, από την 

αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου, η οποία και υποχρεούται στην ποσοτική εξέταση αυτών για την 

διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις ποσότητες στα αντίστοιχα δελτίο επισκευών και για την ποιοτική 

εξέταση αυτών για την διαπίστωση της συμμόρφωσης με τις ισχύουσες προδιαγραφές. 

Η παραλαβή κατά τα ανωτέρω των προς παροχή υπηρεσιών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής αφορά: 

α) την παροχή των εργασιών σύμφωνα με την ανάθεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης των 

οχημάτων (σύμφωνα προς το «Δελτίο ή Εντολή Επιθεώρησης και Επισκευής οχήματος» εκδιδόμενο από το 

συνεργείο συντήρησης οχημάτων του Δήμου) σε ιδιωτικό συνεργείο, 

β) την διαπίστωση της πλήρης και άρτιας εκτέλεσης των εργασιών αυτών καθώς και την παραλαβή του 

οχήματος σε πλήρη λειτουργία 

γ) την παραλαβή του επισκευασμένου οχήματος μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. 

Κατά την παράδοση και παραλαβή ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει ενυπόγραφο τιμολόγιο 

παροχής υπηρεσιών, στο οποίο θα γράφονται ακριβώς οι ποσότητες των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 

πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 

παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 

παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και 

συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών 
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ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 

διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 

υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της 

σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

απόφαση. 

Διαφορετικά, εάν διαπιστωθούν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της μελέτης ή ότι η ποιότητα των 

ανταλλακτικών δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή εμφανίζονται ελαττώματα κλπ 

ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις, εντός ορισθείσας προθεσμίας. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, 

η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 

ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την 

απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Εάν ο πάροχος δεν συμμορφωθεί με αυτό ή αν παρέλθει η οριζόμενη από την Υπηρεσία προθεσμία και δεν 

ενεργήσει για την επισκευή της βλάβης, τότε ο Δήμος μπορεί να αγοράσει τα καταστραφέντα ή 

ελαττωματικά υλικά απ' ευθείας από το εμπόριο, να επισκευάσει το ελαττωματικό μέρος και να χρεώσει την 

αξία του τιμολογίου στον πάροχο με κράτηση από τον λογαριασμό της πιστοποίησης ή από την εγγύηση 

καλής εκτέλεσης ή να προβεί στην τακτοποίηση αυτών κατά τον προσφορότερο τρόπο, σε βάρος και για 

λογαριασμό του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 

218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν 

την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

Άρθρο 11 

Αποκατάσταση μη έντεχνης παροχής υπηρεσίας – Αντικατάσταση συμβατικών υλικών 

1. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί κακή ποιότητα εργασιών ή αστοχία υλικού, που δεν οφείλεται 

σε φυσιολογική, κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή, φθορά ή σε κακή χρήση, ο ανάδοχος, χωρίς 

αποζημίωση, οφείλει να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή το εξάρτημα που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη 

που δεν οφείλεται στους προαναφερθέντες λόγους, εφόσον διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ότι η ποιότητα 

του ανταλλακτικού δεν ανταποκρινόταν στις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή παρουσίαζε ελαττώματα. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με την ειδοποίηση της υπηρεσίας ή δεν ενεργήσει εντός 

της οριζόμενης προθεσμίας εφαρμόζονται οι νόμιμες κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

2. Σε περίπτωση απόρριψης - επιστροφής των συμβατικών υλικών εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις παρ. 

2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 12 

Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο 

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της ../201… 

Συμφωνίας – Πλαίσιο και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

2. Η Συμφωνία – Πλαίσιο διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως 

προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Συμφωνίας – Πλαίσιο ή εξ 

αφορμής της, ο Δήμος και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα 

με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

3. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 

άρθρων 6 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 10 (Παράδοση – Παραλαβή του 

αντικειμένου του αντικειμένου της σύμβασης), 11 (Αποκατάσταση μη έντεχνης παροχής υπηρεσίας – 
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Αντικατάσταση συμβατικών υλικών), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 

ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

4. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 

Άρθρο 13 

Λύση της σύμβασης 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 της παρούσας, η Συμφωνία – Πλαίσιο λύεται με την πάροδο της 

ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας ή με την παροχή στο σύνολό 

τους των υπηρεσιών του συμβατικού αντικειμένου. 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε πέντε (5)  αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως 

ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για το Δήμο Παπάγου-Χολαργού 
 
 

Ο Δήμαρχος 
Ηλίας Αποστολόπουλος 

Για τους παρόχους 
 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας 
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