

Έγκριση Αποτελέσματος Δημοπρασίας και Ανάδειξη Αναδόχου του Έργου : «Διαμόρφωση ευρύτερης περιοχής Πλατείας Φανερωμένης – Παρεμβάσεις στην Πλατεία Αγίας Τριάδας».

Αριθμός Απόφασης: 188

Χολαργός σήμερα την 5^η του μηνός **Οκτωβρίου** του έτους **2016**, ημέρα **Τετάρτη** ώρα **9.30 π.μ.** και στο κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **30-9-2016**, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες :

Παρόντες	Απόντες
Άννα – Μαρία Τσικρικίωνη – Πρόεδρος	Βασιλική Μπουφούνου
Χρύσα Παρίση	Νικόλαος Αποστολόπουλος
Γεωργία Αρβανίτη	Γιώργος Ρεμούνδος.
Αγλαΐα Σουρανή	Κων/νος – Πολ/νης Τίγκας.
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	

Διαπιστώθηκε Απαρτία, δεδομένου ότι, επί συνόλου **εννέα (9) μελών**, βρέθηκαν **παρόντα πέντε (5) και απόντα τέσσερα (4) Τακτικά**.

Το μέλος κ. **Βασιλική Μπουφούνου**, προσήλθε αμέσως μετά τον έλεγχο Απαρτίας και συμμετείχε κανονικά στη συζήτηση όλων των θεμάτων.

Η Πρόεδρος, εισηγούμενη το θέμα, είπε :

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. **134/2016** (ΑΔΑ: 7Η00ΩΞ1-ΡΘ9) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου και ένταξη του έργου με τίτλο «**Διαμόρφωση και ανάπλαση ευρύτερης περιοχής πλατείας Φανερωμένης – Παρέμβαση στην πλατεία Αγίας Τριάδος**» με **Κ.Α. 30.7332.0019** με προϋπολογισμό 670.000,00€, τα οποία καταμερίστηκαν κατά το 2016 170.000,00 € και κατά το 2017 500.000,00 € και με τρόπο εκτέλεσης του έργου **με ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό (δημοπράτηση)**.
2. Την υπ' αριθμ. **135/2016** (ΑΔΑ: 62Ω9ΩΞ1-ΠΩΒ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου για το 2016 με την οποία έχει εγγραφεί πίστωση στο ποσό των 170.000,00 € για το 2016 για την πληρωμή της δαπάνης εκτέλεσης του έργου.
3. Την με αριθ. **90/2016** μελέτη του έργου, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, με προϋπολογισμό έργου 774.200,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
4. Την με αριθμ. **202/2016** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης μελέτης με αριθμ. 90/2016 της τεχνικής υπηρεσίας για το έργο «**Διαμόρφωση και ανάπλαση ευρύτερης περιοχής πλατείας Φανερωμένης – Παρέμβαση στην πλατεία Αγίας Τριάδος**» με τελικό προϋπολογισμό **774.200,00 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
5. Τον **Ν. 3669/2008** Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων και όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012, τον Ν.4129/2013, τον Ν.4250/2014, τον Ν.4278/2014, τον 4281/2014 καθώς και το Ν.Δ. 1418/84, τα εκτελεστικά του Π.Δ. 609/85, 171/87 και το άρθρο 9 παρ. του Π.Δ. 171/87 και τα σχετικά ΦΕΚ 547Β/92 και 137β/86 που διέπουν τις συμβάσεις των έργων.
6. Την υπ' αριθ. **143/2016** (ΑΔΑ: 6796ΩΞ1-ΛΥ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων διακήρυξης του έργου: «**Διαμόρφωση και ανάπλαση ευρύτερης περιοχής πλατείας Φανερωμένης – Παρέμβαση στην πλατεία Αγίας Τριάδος**».

7. Η περίληψη της διακήρυξης αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο (ΑΔΑ:Ω3Ε4ΩΞ1-290) και δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες: Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών, Γενική Δημοπρασιών, Αμαρυσία, Μαχητική Φωνή Χαλανδρίου και ΦΕΚ.
8. Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις **27/9/2016** ενώπιον τις αρμόδιας Επιτροπής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. **38α/2016** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Υποβλήθηκαν οι ακόλουθες Οικονομικές Προσφορές:

- α) Κ/Ξ: «**ΑΦΟΙ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ- ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**», με μέση τεκμαρτή έκπτωσηση $E_{Μέση} = 52,24\%$ επί των τιμολογημένων εργασιών.
- β) «**ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ**», με μέση τεκμαρτή έκπτωσηση $E_{Μέση} = 47,00\%$ επί των τιμολογημένων εργασιών.
- γ) «**Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ**», με μέση τεκμαρτή έκπτωσηση $E_{Μέση} = 52,65\%$ επί των τιμολογημένων εργασιών.
- δ) Κ/Ξ: «**Ι. ΓΚΙΓΚΕΛΟΣ – Σ. ΤΣΙΡΝΟΒΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ**», με μέση τεκμαρτή έκπτωσηση $E_{Μέση} = 44,57\%$ επί των τιμολογημένων εργασιών.
- ε) «**ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ**», με μέση τεκμαρτή έκπτωσηση $E_{Μέση} = 61,26\%$ επί των τιμολογημένων εργασιών.
- στ) Κ/Ξ: «**Μ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ - Α. ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΟΕ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΛ.**», με μέση τεκμαρτή έκπτωσηση $E_{Μέση} = 52,36\%$ επί των τιμολογημένων εργασιών.
- ζ) «**Δ. ΜΑΣΤΟΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ**», με μέση τεκμαρτή έκπτωσηση $E_{Μέση} = 45,00\%$ επί των τιμολογημένων εργασιών.
- η) «**ΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ**», με μέση τεκμαρτή έκπτωσηση $E_{Μέση} = 56,79\%$ επί των τιμολογημένων εργασιών.
- θ) «**ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ**», με μέση τεκμαρτή έκπτωσηση $E_{Μέση} = 60,00\%$ επί των τιμολογημένων εργασιών.
- ι) Κ/Ξ: «**Α. ΒΡΥΩΝΗΣ – Σ. ΒΡΥΩΝΗΣ**», με μέση τεκμαρτή έκπτωσηση $E_{Μέση} = 57,07\%$ επί των τιμολογημένων εργασιών.
- ια) «**ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ**», με μέση τεκμαρτή έκπτωσηση $E_{Μέση} = 62,79\%$ επί των τιμολογημένων εργασιών.
- ιβ) «**ΓΑΙΑ Περιβάλλον ΕΠΕ**», με μέση τεκμαρτή έκπτωσηση $E_{Μέση} = 58,33\%$ επί των τιμολογημένων εργασιών.
- ιγ) «**ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ**», με μέση τεκμαρτή έκπτωσηση $E_{Μέση} = 54,39\%$ επί των τιμολογημένων εργασιών.
- ιδ) Κ/Ξ: «**Δ. ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ -Ε. ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ -Π. ΖΟΛΚΟΥ**», με μέση τεκμαρτή έκπτωσηση $E_{Μέση} = 45,00\%$ επί των τιμολογημένων εργασιών.
- ιε) Κ/Ξ: «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ - Κ. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΕΕ**», με μέση τεκμαρτή έκπτωσηση $E_{Μέση} = 62,73\%$ επί των τιμολογημένων εργασιών.
- ιστ) Κ/Ξ: «**Ε. ΚΡΑΣΑΔΑΚΗ - Κ. ΡΟΥΣΣΟΣ**», με μέση τεκμαρτή έκπτωσηση $E_{Μέση} = 49,37\%$ επί των τιμολογημένων εργασιών.
- ιζ) Κ/Ξ: «**ΤΕΧΝΗΚΟΝ ΑΤΕ – Ε. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ**», με μέση τεκμαρτή έκπτωσηση $E_{Μέση} = 58,25\%$ επί των τιμολογημένων εργασιών.
- ιη) Κ/Ξ: «**ΤΗΚ ΑΕ -ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΑΕ**», με μέση τεκμαρτή έκπτωσηση $E_{Μέση} = 54,03\%$ επί των τιμολογημένων εργασιών.
- ιθ) «**Χ & Κ ΤΕΧΝΙΚΗ**», με μέση τεκμαρτή έκπτωσηση $E_{Μέση} = 59,00\%$ επί των τιμολογημένων εργασιών.
- κ) Κ/Ξ: «**ANT CONSTRUCTION ENG– ΛΙΑΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**», με μέση τεκμαρτή έκπτωσηση $E_{Μέση} = 50,26\%$ επί των τιμολογημένων εργασιών.
- κα) Κ/Ξ: «**ΣΤΑΘΑΣ ΠΕΤΡΟΣ- ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ**», με μέση τεκμαρτή έκπτωσηση $E_{Μέση} = 53,19\%$ επί των τιμολογημένων εργασιών.
- κβ) Κ/Ξ: «**Β. ΜΑΡΔΑΣ –Ν. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ –Η. ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ**», με μέση τεκμαρτή έκπτωσηση $E_{Μέση} = 63,75\%$ επί των τιμολογημένων εργασιών.
- κγ) Κ/Ξ: «**Δ. ΡΟΥΣΕΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ– ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ ΕΠΕ**», με μέση τεκμαρτή έκπτωσηση $E_{Μέση} = 58,33\%$ επί των τιμολογημένων εργασιών.
- κδ) «**ΑΦΟΙ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ**», με μέση τεκμαρτή έκπτωσηση $E_{Μέση} = 58,64\%$ επί των τιμολογημένων εργασιών.

Χαμηλότερη **έγκυρη** οικονομική προσφορά κατέθεσε η Κ/Ξ: «**Β. ΜΑΡΔΑΣ –Ν. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ –Η. ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ**». Το Πρακτικό του Διαγωνισμού τέθηκε για ενημέρωση των διαγωνιζομένων από τις 27-9-2016 σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 23073/27-9-2016 Ανακοίνωση της Προέδρου του Διαγωνισμού.

10. Η συνολική δαπάνη του έργου κατά την προσφορά ανέρχεται σε **€ 226.320,89** πλέον ΦΠΑ **24%** **€ 54.317,01** δηλαδή συνολικό ποσό σύμβασης **€ 280.637,90**.

11. Κατά του Πρακτικού του Διαγωνισμού δεν κατατέθηκε καμία ένσταση.

12. Σύμφωνα με το άρθρο **4.2.α** της διακήρυξης του έργου, επειδή στο Πρακτικό του Διαγωνισμού υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα, προκειμένου να καθοριστεί η σειρά μειοδοσίας, η Προϊσταμένη Αρχή πρέπει να διενεργήσει **δημόσια κλήρωση**, κατόπιν προσκλήσεως των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές.

Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που ισοψηφούν είναι οι εξής:

Για την 8^η και 9^η θέση κατάταξης, με μέση τεκμαρτή έκπτωση **58,33%**:

- «ΓΑΙΑ Περιβάλλον ΕΠΕ»
- Κ/Ξ: «Δ. ΡΟΥΣΕΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ– ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ ΕΠΕ»

Για την 22^η και 23^η θέση κατάταξης, με μέση τεκμαρτή έκπτωση **45,00%**:

- «Δ. ΜΑΣΤΟΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ»
- Κ/Ξ: «Δ. ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ -Ε. ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ -Π. ΖΟΛΚΟΥ»

13. Αρμόδιο όργανο, για την διενέργεια της δημόσιας κλήρωσης για τον καθορισμό της σειράς μειοδοσίας, την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, είναι η **Οικονομική Επιτροπή**, σύμφωνα με:

- Τον Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), άρθρο 72, παράγραφος 1, περίπτωση ε και παράγραφος 4.
- Το Π.Δ. 171/1987, άρθρο 6 παρ. 5, σε συνδυασμό με την εγκύκλιο με αρ. 6 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με αρ. πρωτ. 2067/14-1-11.
- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1 του Ν. 3669/2008, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 παρ. 5 του Π.Δ. 171/87.

Η Οικονομική Επιτροπή καλείται να διενεργήσει δημόσια κλήρωση για τον καθορισμό σειράς μειοδοσίας και να αποφασίσει την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και την ανάδειξη μειοδότη του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή προέβη στη διενέργεια των δύο (2) κληρώσεων, όπως αυτές παρουσιάζονται ανωτέρω, προκειμένου να καθοριστεί η σειρά μειοδοσίας για τις 8^η και 9^η, καθώς και 22^η και 23^η θέσεις..

Από τις ανωτέρω κληρώσεις, η σειρά μειοδοσίας, διαμορφώθηκε ως ακολούθως :

8^{ος} Κ/Ξ: «Δ. ΡΟΥΣΕΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ– ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ ΕΠΕ», με ποσοστό έκπτωσης 58,33 %.

9^{ος} «ΓΑΙΑ Περιβάλλον ΕΠΕ», με ποσοστό έκπτωσης 58,33%.

22^{ος} Κ/Ξ: «Δ. ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ -Ε. ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ -Π. ΖΟΛΚΟΥ», με ποσοστό έκπτωσης 45%.

23^{ος} «Δ. ΜΑΣΤΟΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ», με ποσοστό έκπτωσης 45%.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της

- Την εισήγηση της προέδρου
- Την τήρηση της Νομιμότητας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

α. Ορίζει **Ανάδοχο** του Έργου : «**Διαμόρφωση ευρύτερης περιοχής Πλατείας Φανερωμένης – Παρεμβάσεις στην Πλατεία Αγίας Τριάδας**», την Κ/Ξ: «**Β. ΜΑΡΔΑΣ –Ν. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ –Η. ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ**», με μέση τεκμαρτή έκπτωση $E_{μέση} = 63,75\%$ επί των τιμολογημένων εργασιών. Η συνολική δαπάνη του έργου κατά την προσφορά ανέρχεται σε € **226.320,89** πλέον ΦΠΑ **24%** € **54.317,01** δηλαδή συνολικό ποσό σύμβασης € **280.637,90**.

β. Καθορίζει τη σειρά μειοδοσίας για τις 8^η και 9^η, καθώς και 22^η και 23^η θέσεις, ως ακολούθως :

8^{ος} Κ/Ξ: «**Δ. ΡΟΥΣΕΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ– ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ ΕΠΕ**», με ποσοστό έκπτωσης 58,33 %.

9^{ος} «**ΓΑΙΑ Περιβάλλον ΕΠΕ**», με ποσοστό έκπτωσης 58,33%.

22^{ος} Κ/Ξ: «**Δ. ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ -Ε. ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ -Π. ΖΟΛΚΟΥ**», με ποσοστό έκπτωσης 45%.

23^{ος} «**Δ. ΜΑΣΤΟΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ**», με ποσοστό έκπτωσης 45%.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ANNA – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Γεωργία Αρβανίτη
2. Βασιλική Μπουφούνου.
3. Χρύσα Παρίση
4. Αγλαΐα Σουρανή
5. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος